

מענה סופי לשאלות הבהרה – מכרז 3-3/2026 – עבודות פיתוח תשתיות למרכיבי ביטחון ביישובים

#	תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	התשובה
1	11-5-2026 9:34	מתי ישלח פרוטוקול פגישת קבלנים ?	כללי		נשלח פרוטוקול לכלל המשתתפים בתאריך 17.5
2	11-5-2026 9:34	האם אפשר לדחות את מועד ההגשה לתאריך 25.5.26?			מועד ההגשה ידחה לתאריך 24.5 עד השעה 12:00.
3	12-5-2026 12:56	כלל מרכיבי הביטחון הינם בתקן פקע"ר, היכן נמצא פירוט התקן?	מפרטים מיוחדים פקע"ר		הופץ נספח "מפרטים מיוחדים פקע"ר" הנלווה למסמכי המכרז. המסמכים והבדיקות המחויבות טרם מסירה.
4	12-5-2026 12:56	מהן הבדיקות הנדרשות והמסמכים?	מפרטים מיוחדים פקע"ר		הופץ כנספח הרשימה המחייבת של המסמכים והבדיקות המחויבות טרם מסירה.
5	12-5-2026 12:56	מי הגורם המאשר את המסירה?	כללי		הגורם המאשר את המסירה הינו קצין הגנת הישובים במג"ב ומנהלת הגנת הישובים בבט"ל.
6	13-5-2026 14:27	מהו התקן הנדרש לביצוע הגדר? הסעיף לא תואם	כתב כמויות	44.013.0030	הגדר הינה גדר ביטחונית ע"פ תקן פקע"ר - מעקם עילי יהיה באורך 50 ס"מ
7	13-5-2026 14:27	מי קובע את קצב העבודה?	כללי		כלל העבודות נועדו לשרת ולבסס את התשתית לטכנולוגיה ביישובים למעט הגדר ודרך הביטחון אשר ניתן לבצע בניפרד.



8	13-5-2026 14:27	האם יש אבני דרך לתשלום?	כללי		ככלל אין אבני דרך אולם בהינתן והסתיים תחום ככלל הישויבים כגון גדר או דרך ביטחונית, ניתן להפריד את התשלום לאחר ביצוע מסירה סדורה הכוללת את כלל המסמכים והאישורים.
9	14-5-2026 8:20	האם צפויים שינויים בכתב הכמויות ובמרכיבי הביצוע?	כתב כמויות	כללי	ביצוע העבודות מותנה בצרכי הטכנולוגיה ולפיכך בוודאות יהיו שינויים עקב הצרכים המשתנים.
10	14-5-2026 8:20	האם מחוייבים במודד מסויים?	כללי		עבודת המודד חובה והוא יקבע ע"י ובהמלצת מהנדס המועצה טרם ביצוע העבודות.
11	14-5-2026 8:20	מתי תשולם התקורה לחכ"ל?	נספח ז' להסכם קבלן		התקורה תקוזז מחשבונות המאושרים לקבלן ובמועד העברת התשלום.
12	14-5-2026 8:20	'האם מחוייבים במתכנן כבישים ספציפי	כתב כמויות	60.023.0020	מתכנן הכבישים סגור מול החכ"ל , התשלום למתכנן יתבצע באמצעות הקבלן או לחילופין דרך החכ"ל באמצעות המחאת זכות .
13	14-5-2026 8:20	'האם מחוייבים בקונסטרוטור	כתב כמויות	60.023.0021	אישור קונסטרוטור לאלמנטים הנדרשים כגון גידור, עמודים וכד' יהיה באחריות הקבלן מקצה לקצה.
14	2-6-2026 9:30	בפרוטוקול פגישת קבלנים הראשון רשום תוקף ערבות מכרז 4.8.2026 ובמסמכי המכרז המעודכנים רשום שתוקף ערבות הינו 30.8.2026 מהו הנכון?	כללי		נפלה טעות סופר בפרוטוקול הראשון בה נכתב שתוקף הערבות המכרז בתאריך 4.8, תוקף ערבות המכרז הינה 30.8.2026 - החברה תקבל ערבות שתוקפה 4.8 במידה והופקה לפני מועד 2.6.2026 .

שם הקבלן: \_\_\_\_\_ ח.פ: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת קבלן: \_\_\_\_\_