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 תאריך___________ 
 
 07/2026מכרז מס'  
 

 קווי ביוב ותחנת שאיבה בישוב מסד 
 

  יוב,ב 3היקף  בקבוצה  260מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בעלי סיווג קבלני בענף  קבוצה 
לבניית   1היקף  בקבוצה  (לענף מערכות אלקטרו מכנאיות בתחנות שאיבה) 500ניקוז ומים  ובענף  

 תחנת שאיבה וקווי ביוב בישוב מסד.
 

 . ןמורשים להגיש הצעה קבלנים המוכרים לעבודות במשרד הביטחו
 

 אשר לא יוחזרו(.) ₪ 2000את החומר ניתן לקנות במשרדי מח' הנדסה . עלות המכרז  
 

 .10:00 , בשעה15.4.26רביעי, בתאריך  יתקיים ביום חובהסיור קבלנים 
   . מבנה מועצה 2,חדר ישיבות קומה נפגשים  ב  
 

 .31/07/26כולל מע"מ ותקפה עד לתאריך  ₪ 100,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 
 

 בלשכת מנכ"ל המועצה. 12:00בשעה   29.4.26 תאריך, רביעי הגשת ההצעות עד  יום
 

 אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר. 
 : לפי נוהלי המילת"ב . תנאי תשלום

ולוותר על ביצוע סעיפים   50%המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 
 שלמים מכתב הכמויות.  

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז  
 זה הינו כי  היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים )ממשלתי או אחר(. 

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה  
למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע 

שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם  
 בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים. 

 
 בברכת הצלחה , 

 
 מהנדס המועצה  

 
 

 ראש המועצה -העתקים: ניצן פלג 
 גזבר המועצה                  
 מהנדס המועצה                                   
 מנכ"ל המועצה –נפתלי פרידלנדר                  
 מנהל מחלקת מים וביוב  - עופר כהן                 
 מתכנן תלמ מהנדסים –דודו סוחוי     
 תיק עבודה                  
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 רך א'  כ

 

 חומר שלא מצורף              

 מסמכי חוזה והמפרט הכללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות כרך א                       

 מפרט כללי לעבודות הספר הכחול בהוצאת משרד הביטחון    

 )כרך נוכחי(  רך ב'כ

 

 וטפסי המכרז למשתתפים במכרז נוספות הוראות ידע, מ -   1חלק  

 על נספחיומפרט המיוחד ה - 4לק  ח

 תב כמויות כהוראות למילוי  - 5לק  ח

 טפסי החוזה  -   6חלק  

 פירוט ציוד -   7חלק  

 מפרט מערך בקרת איכות ומערכת ניהול אינטרנטית -   8חלק  

 שימת תוכניות המצורפות למכרז ר -   9חלק  

 נספח ביטוחי  -   10חלק  

 

 )מצ"ב בנפרד(   כרך ג'

 

 תוכניות

 

 

  



 

 

 

4 

 2026 מרץ  –תחנת שאיבה מסד  – 2805 –ת.ל.מ. 

 1חלק 
 

 ידע, הוראות נוספות למשתתפים במכרז וטפסי המכרזמ

 למשתתפים במכרז  נוספותידע והוראות מ

של    1תשתיות ביוב, הכלול בחלק  פתוח  מסמך זה משלים את "מידע למשתתפים במכרז" בהוצאת המנהל ל

מסמך זה בא להוסיף ולהשלים    בהמשך  המידע הכלול.  2009אוקטובר  הוצאה  ב  רביעיתכרך א', מהדורה  

 של כרך א' הנ"ל.  1האמור בחלק 

 בכל מקרה של סתירה או אי בהירות, יגברו ההוראות שבכרך ב'.

 עבודות, נשוא המכרז, תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב.  ה

. זאת  מועצה אזורית גליל תחתוןבכל מקום בו נאמר בכרך א' "רשות מקומית" ו/או "רשות" הכוונה הינה ל

הוא    מכוחן  המכרזים   ולתקנות  מועצה אזורית גליל תחתון מכרזים של    לנוהל ועוד, הוראות כרך א' כפופות  

 , לחוק תאגידי מים וביוב, לתקנות ולכללים שהותקנו מכוחו, ולהנחיות רשות המים.פועל

 כללי  .1

 (  או "המועצה" לפי העניין "מזמיןה)להלן: "  מועצה אזורית גליל תחתון .1.1

ולביצוע קווי   מסדתחנת שאיבה    שדרוגלמבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות   המזמין .1.2
ביישוב  ובסניקה  בגרביטציה  "  ביוב  והחוזה  העבודות)להלן:  המכרז  לתנאי  בהתאם   )"

 המצורף לו.  

 הסכם ההתקשרות, במפרטים הטכניים, ובתוכניות.בתיאור מדויק של העבודות מופיע 

בצו התחלת    שייקבעהמועד    מןהחל  ,  ימים קלנדריים  300תקופת הביצוע העבודות יהיה   .1.3

 , וזאת מבלי לגרוע מהוראות פרק זה לעיל ולהלן.העבודות

ה  המזמין  .1.4 כי  להבהיר  העבודות  רשאי  יהיהא  ומבקש  את  לבצע  הזוכה  למציע    להורות 
, בין היתר, בשל דרישות בטחוניות ו/או מאת גורמים שלישיים ו/או עקב  קטעים-קטעים

שונים ביטחון  דעת  צרכי  לשיקול  בהתאם  אחרת  סיבה  כל  המ   וו/או  של    ,זמיןהבלעדי 
זה   תכולת    המזמין וציא  יובמקרה  את  שיכלול  ספציפי  עבודה  התחלת  צו  הזוכה  למציע 

להורות    המזמיןשל    ותהעבודה הספציפית, ומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכו
לבצע את כל העבודות ו/או לבצע חלק מן  העבודות במקביל, ובכל מקרה  למציע הזוכה  

המציע הזוכה לא יהא זכאי לכל תוספת למחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות המצ"ב 
זמן לתקופת הביצוע. ו/או לתוספת  גם אם תחליט המועצה    למסמכי המכרז,  כי  מובהר, 

לוותר על חלק מביצוע העבודה, לא יהיה רשאי הזוכה להעלות טענות ו/או דרישות כנגד  
 המועצה לרבות ובמיוחד בגין ציפויות והסתמכות. 

זאת ועוד, משך הזמן בין הוצאת צו התחלת עבודה אחד למשנהו לא ייחשב כהפסקת עבודה,   .1.5

ביצוע העבודות   יזכו את    –ותקופת ההמתנה לא תיחשב לצורך חישוב תקופת  והנ"ל לא 
הזוכה בכל תמורה ו/או תוספת ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא, ועל המציעים לשקלל נתון  

 זה בעת הגשת הצעתם למכרז.

תנאי מתלה למתן צו התחלת העבודות, ולביצוע העבודות הנו קבלת כל אישור וכל היתר   .1.6
העבודות  ביצוע  לשם  המוסמכים  הגופים  הוראות  כל  פי  ועל  דין  כל  פי  על  כל הנדרש   ,

עיכוב בכניסתו של התנאי המתלה לתוקף ו/או אי    האישורים הנדרשים יוצאו על ידי הזוכה.
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ולא יקנה לקבלן זכות    המזמיןהקבלן כנגד  כניסתו לתוקף כלל לא יהווה עילה כלשהי של  

 . המזמיןלתביעה ו/או לדרישה ו/או לטענה כנגד 

מבקש להבהיר כי בפרויקט זה יידרש הקבלן הזוכה להפעיל מערך בקרת איכות    המזמין  .1.7
בהתאם להוראות  באופן קבוע במשך כל זמן פעילות הקבלן בפרויקט,  מטעמו ועל חשבונו,  

שלם לקבלן עבור הפעלת המערך האמור,  ילא   המזמין(.  8חלק המצורפות למסמכי המכרז ) 
עמיד מערך הבטחת איכות מטעמה אשר י  המזמיןוהיא תיכלל במחירי היחידה השונים.  

 יפקח ויבקר על מערך בקרת האיכות של הקבלן.   

לאישור   .1.7.1 שלו  האיכות  בקרת  צוות  את  להציג  יידרש  הזוכה  עד    המזמיןהקבלן 
( בקרת  7שבעה  מנהל  של  וניסיון  רזומה  זיהוי,  ולציין  הזכיה,  מהודעת  ימים   )

, לא יבוצע כל שינוי בצוות  המזמיןהאיכות מטעמו. מרגע אישור הצוות על ידי  
 . המזמיןמטעם   מנהל הפרויקטאישור  ללא

איכות   .1.7.2 בקרת  תכנית  קיום  הינו  העבודות  לביצוע  מתלה  מערכת  תנאי  וקיום 

מחשוב פעילה לשימוש מערך בקרת והבטחת האיכות, שתיהן מאושרות על ידי  
 .מנהל הפרויקט כמפורט  בהוראות המצורפות למסמכי המכרז

רק    המזמיןחשבונות שיגיש הקבלן לתשלום יאושרו על ידי מנהל הפרויקט מטעם   .1.7.3
ומנהל הבטחת   מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן  ואישור של  בצירוף חתימה 

 . המזמיןהאיכות מטעם 

שייתכן   .1.8 לעובדה  המציעים  לב  תשומת  מופנית  הגופים   וינתנובנוסף,  ידי  על  הוראות 
עתקת ההמוסמכים להעתקת הקו ו/או לשינוי תוואי הקו, ובמקרה זה התמורה עבור ביצוע  

הקו תהא בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תיחשב כעבודה "חריגה" לעניין 
 התמורה בגינה.

ו/או בגין  מבקש להפנות את המציעים לפיצויים המוסכמים בגין    המזמין .1.9 ליקויי איכות 
יחייב את הפיצוי המוסכם יהיה בהתאם לנוהלי נתיבי ישראל וליקוי בטיחות, ולהבהיר כי  

 הקבלן!

 תנאי סף  .2

התנאים    בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  אשר  גוף  או  אדם  כל  הצעה  להגיש  רשאי 

 המצטברים שלהלן, ואלה התנאים:  

 : ורישום כקבלן מוכר סיווג קבלני .2.1

קבלן הרשום בפנקס הקבלנים )בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   .2.1.1
לענף  1969  -בנאית תשכ"ט וניקוז  " ותקנותיו( המורשה  )סימול  קווי מים, ביוב 

 . 3-ג( בסיווג כספי 400

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו תעודת רישום תקפה בפנקס  
והסיווג הכספי הנדרש, וכן אישור עדכני מרשם    400הקבלנים, הכוללת פירוט ענף  

 הקבלנים בדבר היעדר התליה, הגבלה או מחיקה, נכון למועד הגשת ההצעה. 

קבלן הרשום בפנקס הקבלנים )בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   .2.1.2
תשכ"ט לענף  1969  -בנאית  המורשה  ותקנותיו(  מכנאיות  "  אלקטרו  מערכות 

 לפחות. 3- ג( בסיווג כספי 500)סימול  בתחנות שאיבה ללא המבנה  

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו תעודת רישום תקפה בפנקס  
והסיווג הכספי הנדרש, וכן אישור עדכני מרשם    500הקבלנים, הכוללת פירוט ענף  

 הקבלנים בדבר היעדר התליה, הגבלה או מחיקה, נכון למועד הגשת ההצעה. 
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ביצע   ראשיהמציע  כקבלן  להגשת ההצעות,    בעצמו  למועד האחרון  בשבע השנים שקדמו 

)כולל המנהל האזרחי(    ו/או גוף ציבורי אחר  עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב
של הקמה ו/או שדרוג תחנות שאיבה ו/או מתקני טיפול לשפכים  בהיקף דומה  ים  /פרויקט 

 מיליון ₪ )לפני מע"מ(.   2של לפחות 

להגשת   האחרון  למועד  שקדמו  השנים  בשבע  "ביצע  המונח  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
אותן   סייםאת ביצוע העבודות האמורות בתקופה זו, וגם    החלההצעות" משמעו כי המציע 

)כל הפרויקט או לכל הפחות ההיקפים המפורטים בחלופות(. לא תתאפשר  זו  בתקופה 
 לפני יותר משבע שנים. החלהסתמכות על עבודות שביצוען 

2.2.  

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו: .2.3

תצהיר חתום ומאומת כדין, המפרט לגבי כל פרויקט: שם המזמין, סוג הפרויקט,   .2.3.1
 מיקומו, תקופת הביצוע, היקף כספי לפני מע"מ, ותפקיד המציע כקבלן ראשי. 

אישורים חתומים על ידי המזמין הציבורי הרלוונטי, המעידים על ביצוע העבודות   .2.3.2
לשביעות רצונו, הכוללים לכל הפחות את מהות העבודות, מועד הביצוע והיקפן  

 הכספי. 

העתקי חשבונות סופיים מאושרים ו/או תעודות גמר ו/או פרוטוקולי מסירה   .2.3.3
 סופיים חתומים, מהם ניתן ללמוד על השלמת הפרויקט והיקפו הכספי. 

ככל שהעבודות בוצעו עבור תאגיד מים וביוב, ניתן לצרף גם אישור חתום על ידי   .2.3.4
 מהנדס התאגיד או מנכ"ל התאגיד המאשר את פרטי הפרויקט והיקפו. 

המועצה תהא רשאית לפנות למזמינים המפורטים על ידי המציע לצורך אימות הנתונים, 
 והמציע ייחשב כמי שנתן לכך את הסכמתו בעצם הגשת הצעתו.

בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע מנהל ספרי חשבונות   .2.4

 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.   .2.5

 המציע, או נציגו, השתתף בסיור קבלנים.  .2.6

המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, ביותר מהצעה 
קבלן משנה בתחום הקידוחים האופקיים אשר  אחת, זאת בכפוף להיתר שניתן להציע  

 . וצע גם במסגרת הצעה אחרתיכול וי

ל  על המציע עצמו לעמוד בכולהסרת ספק מובהר כי לא תותר הגשת הצעות משותפות,  
ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או  תנאי הסף, ובכל שאר תנאי המכרז,  

משנה, אורגנים של  אדם אחר, לרבות  חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני  
 המציע וכיוצ"ב.

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .3

יוצא מן הכ  לגרוע  על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא  ומבלי  לל, 
 גם: מכלליות הדרישה 

 אישור רו"ח / עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו. .3.1

 תעודת התאגדות של החברה. .3.2

 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.3
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קבלן   .3.4 המציע  של  היותו  על  תקף  רישום  האישור  לחוק  )בהתאם  הקבלנים  בפנקס  רשום 

(  260)סימול ( בענף הנחת קווי מים וביוב 1969 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 
ב המבנה  ובענף    1- בסיווג  ללא  שאיבה  בתחנות  מכנאיות  אלקטרו  (  500)סימול  מערכות 

 . לפחות  1-בבסיווג כספי 

שבמסגרת   .3.5 מוכרים  קבלנים  מנהלת  ידי  על  ממשלתיות  לעבודות  מוכר  קבלן  הנו  המציע 
הוועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים בענף עבודות קווי  

מערכות אלקטרו מכנאיות  ובענף  , ובנוסף גם  3- ( בסיווג כספי ב260מים, ביוב וניקוז )סימול  
 . לפחות 1- ב( בסיווג כספי 500)סימול  בתחנות שאיבה ללא המבנה  

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות   .3.6
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

בהתאם   .3.7 זה  בעבודות מסוג  ניסיונו  כלל  שיפרט את  כולל  לסיווגו  למסמך  היקף המתאים 
 ולדרישות הסף, וכן פירוט של הלקוחות ופרטי אנשי הקשר, והכל בהתאם לנספח ב'. 

בהתאם  .3.8 והכל  הקבלן,  מטעם  והמקצועי  הניהולי  הצוות  רשימת  את  המפרט  כולל  מסמך 
 ו'. לנספח 

כולל  חוזי עבודה חתומים, צווי התחלת עבודה וחשבונות סופיים    - המציע יצרף להצעתו   .3.9
מסמכים  כן  ואו אם לא היו כאלה, מסמכים שווי ערך,  אישורים חתומים מטעם המזמינים,  

   של ניסיון קודם, במלואם, וכן המלצות.  2.2כיו"ב המוכיחים את עמידת המציע בתנאי הסף  

להסרת ספק מובהר כי באמור בסעיף זה כדי להגביל את שיקול דעתה המקצועי של הוועדה  
 בדרך כלשהי לרבות בשאלה אם הוכחו דרישות הניסיון להנחת דעתה. 

בנוסח הנדרש במסמכי המכרז .3.10 ובהתאם להוראות המפורטות    ערבות בנקאית אוטונומית 
 . 4בסעיף 

נספח ביטוחים חתום בשלב זה על ידי המציע בלבד. בעת קבלת הודעת הזכיה ידרש הזוכה   .3.11
להמציא את נספח הביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח. באחריות המציע לבדוק  

 את הביטוח שלו בהתאם לנספח הביטוחים. 

 קבלה המעידה כי המציע רכש את מסמכי המכרז, וכי שילם את דמי ההשתתפות במכרז. .3.12

לביצוע  ו  מפורט הכולל את כל הפעילויות הנדרשות להתארגנות  על המציע לצרף לוח זמנים .3.13
 .ms- project  היינו לוח זמנים בתוכנתד העבודות. את המסמך יש להגיש בפורמט "גאנט" 

כשהם   .3.14 נספחיו  על  המכרז  מסמכי  וכל  תאגיד  חתומים  מלאים  של  )במקרה  בחותמת 
  בכל עמוד ועמוד שחותמתו נדרשת על פי זכויות החתימה הקבועות לגביו( ובראשי תיבות  

 . ובחתימה מלאה בכל המקומות שבהם נדרשת במפורש חתימת המציע

 ככל שהיו שאלות ותשובות למכרז את כל התשובות שנשלחו למציעים על ידי המועצה.  .3.15

רשאי, אך לא חייבת, לפסול אותה    המזמין היה  י הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  
לרבות   המוגשים,  המסמכים  בכל  המזהה  המספר  כי  לוודא,  המציע  על  בלבד.  זה  מטעם 

רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם  
 . וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך

הבהרות,   המציעים  מן  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  המכרזים  ועדת 
מסמכים משלימים ו/או אסמכתאות נוספות לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף שעניינם  
ביצוען   תקופת  הכספי,  היקפן  העבודות,  למהות  באשר  נוסף  פירוט  לרבות  קודם,  ניסיון 

 ותפקיד המציע בפרויקט. 
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 ערבות  .4

  אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי   )מכרז(  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית .4.1
חתומה  כולל מע"מ  ש"ח    100,000על סך    מועצה אזורית גליל תחתון, לטובת  או חברת ביטוח

 .בלבד  להגיש ערבות דיגיטלית   ישמובהר כי  "(.  הערבות כדין בדיוק בנוסח נספח ד' )להלן: "

 המציע להגיש ערבות דיגיטלית בהתקיים כל התנאים הבאים:על   –ערבות דיגיטלית  .4.2

א. הערבות תוגש כמסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת 
 . 2001-כהגדרתן בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א 

 ב. הערבות תכלול אימות דיגיטלי של זהות הבנק או חברת הביטוח הנותנים הערבות. 

 ג. הערבות תכלול חותמת זמן דיגיטלית המעידה על מועד הנפקתה. 

 או פורמט דיגיטלי אחר המבטיח שמירה ארוכת טווח.  PDF/Aד. הערבות תהיה בפורמט 

 ה. יצורף אישור טכני מהבנק או חברת הביטוח המאמת את אמינות החתימה הדיגיטלית. 

 . הערבות תהיה קריאה ונגישה במחשבים רגילים ללא תוכנות מיוחדות. ו

 בייט. -מגה 10גודל הקובץ לא יעלה על  ז.

 הערבות תכלול את כל הפרטים הנדרשים בנספח ד' ללא יוצא מן הכלל.  ח.

המזמין יהיה רשאי לאמת את תקינות הערבות הדיגיטלית  -אימות ערבות דיגיטלית  
 באמצעות: 

 א. פנייה ישירה לבנק או לחברת הביטוח לאימות הערבות.

 ב. שימוש במערכות אימות דיגיטליות מוכרות. 

 ג. בדיקת תקינות החתימה הדיגיטלית והתעודה האלקטרונית. 

 

במקרה של ספק בתקינות הערבות הדיגיטלית, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציע להמציא ערבות  
 נוספת בכתב או אישורים נוספים לתקינות הערבות הדיגיטלית." 

 מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו.   .4.3

בכתב לפני מועד    המזמיןודיע  האלא אם כן    ,31/07/2026  תוקפה של הערבות יהא עד ליום   .4.4
 הגשת ההצעות על שינוי התאריך.

הא רשאי, אך לא חייבת, לקבל  י  המזמיןמבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי   .4.5
הצעה, על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנעה, לפי שיקול דעתה, כי התקיימו כל התנאים  
הבאים: א. לפגם אין משמעות כלכלית של ממש ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט  

במקרה כזה, אם מצאה זאת   רשאיהערבות. ג. הפגם נגרם בשוגג ובתום לב. הועדה תהא  
 לנחוץ, לאפשר קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב. 

מובהר כי על הערבות לעמוד במלוא הדרישות הקבועות במסמכי המכרז, וכל סטייה מנוסח   .4.6

 .הערבות שנקבע עלולה להביא לפסילת ההצעה

על אף האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין והפסיקה, שלא לפסול  
הצעה בשל פגם טכני או צורני שנפל בערבות, ובלבד שהפגם אינו מהותי, אינו משנה את  
היקף התחייבות הבנק או תנאיה, אינו יוצר כל קושי במימושה ואינו מקנה יתרון למציע או  

 .ן המשתתפיםפוגע בעיקרון השוויון בי
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מובהר כי לא יותר תיקון, החלפה או המצאה של ערבות חדשה מקום בו מדובר בפגם מהותי  

בערבות, וכי כל פנייה שתיעשה למציע או לבנק הערב תהא לצורך קבלת הבהרה בלבד, שאין  
 .בה כדי לשנות את נוסח הערבות או את תוכנה המהותי

 

המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לחלט את ערבות ההצעה, כולה או חלקה, לאחר שנתן   .4.7
למציע הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו, וזאת בכל מקרה בו המציע לא עמד בהתחייבויותיו  
נעשה   יותר מן הנסיבות שלהלן, ובלבד שהחילוט  על פי תנאי המכרז, או התקיימה אחת או 

 ו להתקשרות מכוחו: בקשר להליך המכרז א 

המציע נהג במהלך המכרז בחוסר תום לב, בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון   .4.7.1
 כפיים. 

 מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. המציע  .4.7.2

המציע חזר בו מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, או סירב לעמוד   .4.7.3
 בהצעתו בהתאם לתנאי המכרז.

המציע שנבחר כזוכה לא מילא אחר הדרישות המהוות תנאי מוקדם להתקשרות   .4.7.4
ביצוע,   ערבות  המצאת  אי  שנקבע,  במועד  ההסכם  על  חתימה  אי  לרבות  עמו, 

 אישורי ביטוח או כל מסמך אחר שנדרש לפי תנאי המכרז.

המציע פעל באופן שיש בו כדי לסכל את הליך המכרז, לפגוע בשוויון בין המציעים   .4.7.5
 או לגרום לעיכוב בלתי סביר בהשלמת ההתקשרות. 

נדחתה או נפסלה הצעתו של מציע, תשוחרר ערבות ההצעה בסמוך לאחר מתן הודעה על   .4.8
כך, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, אלא אם 
סבירה   לתקופה  השחרור  עיכוב  את  המצדיק  למכרז  הנוגע  בירור  או  משפטי  הליך  קיים 

 נוספת. 

ימי עבודה ממועד חתימת ההסכם על ידי   5התקבלה הצעת המציע, תשוחרר הערבות בתוך  .4.9
מהתמורה לשלב    5%נספח ג' לחוזה, בגובה של   6המציע והמצאת ערבות ביצוע בנוסח חלק  

א', לאחר הפחתת אחוז ההנחה המוצע על ידי הקבלן )כולל מע"מ(, וכן לאחר המצאת נספח  
 חברת הביטוח. הביטוחים חתום כדין על ידי 

חילוט הערבות, כולו או חלקו, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק העלול להיגרם   .4.10
זכות אחרת העומדת   וזאת מבלי לגרוע מכל  לעיל,  למזמין עקב התנהלות המציע כאמור 
למזמין על פי דין או על פי מסמכי המכרז, לרבות הזכות לתבוע נזקים נוספים, לאכוף את 

ציע אחר, לבטל את המכרז או לנקוט בכל הליך או סעד חוקי  ההתקשרות, להתקשר עם מ 
 אחר.

ייעשה בהתאם לעקרונות הדין ובמידה הנדרשת לשם הגנה על   מובהר כי חילוט הערבות 
 האינטרס הציבורי ועל תקינות הליך המכרז. 

את הערבות בסמוך לאחר ההודעה    המזמיןאם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, ישחרר   .4.11

על דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד האחרון של הגשת ההצעה. 
תוך   הערבות  תשוחרר  תתקבל,  הצעתו  בתנאים    5אם  יעמוד  שהמציע  מיום  עבודה  ימי 

הקבועים לחתימת ההסכם ויחתום על ההסכם וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו  
ח של    6לק  בנוסח  בגובה  לחוזה  ג'  )להלן:    5%נספח  מע"מ(  )כולל  שבהצעתו  מהתמורה 

 . וימציא את נספח הביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח "(ערבות ביצוע"

לעיל יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין    4.7חילוט הערבות במקרים המפורטים בסעיף    .4.12
  המזמין הנזק אשר ייגרם לחברה  וזאת ללא צורך בהוכחתו,  ולא יגרע מכל זכות אחרת של 
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נזקים מעבר לסכום הערבות אם יהיו כאלו ו/או לתבוע את אכיפת   לרבות הזכות לתבוע 

ביצוע העבודה ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד או הליך  
 חוקי. 

 מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר    .4.13
 ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

  ימים  7ביצוע תוך משתתף שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות  .4.14
ידי   על  יהא  המזמיןמיום שיידרש לכך  רשאי לחלט את סכום הערבות לטובתו,    המזמין, 

צורך  ללא  וזאת  כך,  עקב  לו  ייגרם  אשר  הנזק  בגין  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  וזאת 
לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים    המזמין בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  

יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל  
 את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. 

יהא רשאי להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה,    המזמין  .4.15

 בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן. 

 ערבות הביצוע תומר לערבות בדק )טיב( לאחר אישור גמר עבודות וקבלת תעודת גמר.  .4.16

 מסכום חשבון ביצוע סופי שאושר. 5%ערבות הבדק תהא על סך  

 ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע  ההצעה .5

 ההצעה  .5.1

ההנחה המוצעת על ידו ההנחה המוצעת תיחשב  הצעת  יידרש למלא את  המציע    .5.1.1
הכמויות בכתב  היחידתיים  המחירים  מכלל  שיופחת  אחיד  מן  כאחוז  אחד  כל   .

 ינקבו ויחושבו בשקלים חדשים, ולא יכללו מע"מ.הסכומים  

ציון    .5.1.2 כתב הכמויות, תוך  כל  כולל עבור  יגיש את הצעתו הכספית כמחיר  הקבלן 
הכמויות.  בכתב  המפורטים  מעניק מהמחירים  של ההנחה שהוא  המלא    האחוז 

ההנחה המוצעת תיחשב כאחוז אחיד שיופחת מכלל המחירים היחידתיים בכתב  
מהמחירים המפורטים    20%מובהר, כי מקסימום ההנחה המותרת היא    הכמויות.

 בכתב הכמויות. הצעה עם הנחה העולה על אחוז זה תיפסל באופן אוטומטי.

ההצעה  יהווה  הוא  י המציע, ויד כתב הכמויות המלא ייחתם על  מובהר בזאת כי   .5.1.3
, וזאת מבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לפסול הצעה במקרה של אי  המחייבת

 .  כתב הכמויות לבין הכתוב בנספח א'התאמות בין 

 את סכום ההצעה יש להעתיק גם לנספח א'.  .5.1.4

הוועדה לתקן כל טעות ארתמטית על פי שיקול דעתה, וכן תישמר    ת רשאיתהא     .5.1.5
הצעתו תכלול טעויות שאינן ניתנות לתיקון  אשר    מציעלפסול הצעת    לה הזכות  

 . ו/או אינן ברורות

 שיקולים בבחירת הזוכה  .5.2

הסף תנאי  את  המקיימות  למציע    ,ההצעות  המשוקלל  לציון  בהתאם  וידורגו  ישוקללו 
  . נקודות בגין הצעה הכספית  60-נקודות איכות ו  40-ממורכב  כמפורט מטה, כך שציון זה  

 המציעים ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של כל מציע מהגבוה לנמוך.  

 

 בשלב הראשון   .5.2.1
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או שלא    בכל תנאי הסף   הצעה שלא תעמוד תיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף.     

 . יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף תפסל  

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מן האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית, בכפוף להוראות הדין 

והפסיקה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי, לפנות למציע לצורך קבלת הבהרות או השלמת מסמכים  

ואסמכתאות שנדרשו להוכחת עמידה בתנאי הסף, ובלבד שהעמידה בתנאי הסף התקיימה במועד 

בדיעבד    האחרון להגשת ליצור עמידה  וכי אין בהשלמה כדי לשנות את תוכן ההצעה,  ההצעות, 

 בתנאי הסף או לפגוע בעקרון השוויון.

 בשלב השני   .5.2.2

צוות בדיקה מטעם המועצה  מכרזים לצורך חישוב ציון האיכות, תמנה ועדת ה  
אשר יכלול את מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו, מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו,    
מים וניקוז במועצה ו/או מי   מנהל הפרוייקט ו/או מי מטעמו, מנהל מחלקת  
מטעמו אשר יהיו רשאים בין היתר, לבקר/ליצור קשר עם רשויות להם ביצע    

המציע עבודות תכנון נשוא הזמנה זו, ו/או לבקש לבחון את איכות העבודות    
הניקוד יינתן והשירות בכל דרך שימצאו לנכון, לרבות הזמנת המציע לראיון.    
בהתאם למסמכים שהוגשו ובהתאם לניסיון וההמלצות של המציע אשר צורפו   
 למסמכי ההצעה.   

   הניקוד יחושב כסך הנקודות בהתאם לטבלה המפורטת להלן: .5.2.3

 הערות משקל  אמת מידה 

מעבר   נק' 10 כללי של המציע ניסיון  ניסיון  שנת   7ל    כל 
 1תזכה את  המציע ב  שנים,  

 5נקודות ועד למקסימום של  
 נק'. 

, לבניית תחנת  כמות פרוייקטים
או   טיפול  שאיבה  מתקני 

שביצע  , ם דומה להלשפכים או 
 . השנים החולפות 7המציע ב  

שביצע המציע על כל פרוייקט   נק' 10
פרוייקטים   2ל  מעבר  

המהווים את תנאי הסף ינתנו  
למקסימום    הנקוד   1  5ועד 

 נק'. 

 והתרשמות מהמציע 

 ) אפשרות לראיון( 

ממוצע הניקוד שקיבל המציע  נק' 20
מכל אחד מחברי הוועדה ועד 

 . נק'  10ל 
 

 שלב שלישי הצעת המחיר   .5.2.4

נק' וכל יתר    60  סכום התמורה הנמוך ביותר לביצוע העבודה נשוא מכרז זה, יקבל   

 המציעים ינוקדו באופן יחסי לתמורה זו.  

 למען הסר ספק מובהר, כי אין המועצה מתחייבת לבחור בהצעה כלשהי.   .5.3

תיבחר כהצעה הזוכה ההצעה שציון ככל שתוגשנה הצעות שיקבלו ציון משוקלל זהה,  .5.4
האיכות שניתן לה גבוה יותר. ככל שגם ציון האיכות יהיה זהה, תהא ועדת המכרזים  

לבצע   –רשאית לבחור בהצעה שמחירה נמוך יותר, ובהיעדר אפשרות להכרעה כאמור 
הגרלה בין ההצעות הזהות, או לנקוט בכל דרך הכרעה אחרת שתימצא לנכון, והכל  

 . אות הדין ועקרון השוויוןבהתאם להור
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מטעם המועצה רשאית הועדה לשקול,  הוועדה המקצועיתמובהר, כי במסגרת שיקולי   .5.5

במקרים חריגים, פרמטרים נוספים כגון: המוניטין והניסיון של המשתתף בקשר לביצוע  
עבודות דומות, חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות  

תף )ככל הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם; ניסיון קודם של המועצה עם המשת 
שקיים( וכל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות  

 נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי המכרז. 

המועצה רשאית בנסיבות מיוחדות ומנימוקים מיוחדים, לדחות הצעות של מציעים אשר  .5.6
לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי  

 שיקול דעתה, לאחר שתינתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני ועדת המכרזים. 

תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה   מכרזיםועדת ה .5.7
 קשר זה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו,   .5.8

 לרבות מסמכים, הסברים, מידע נוסף על ניסיונו ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו,  

לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי ההצעה והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים   
ימים מיום הדרישה. כמו כן תהא הועדה רשאית, אך לא  3והניתוחים הנדרשים בתוך 

חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא 
אות הבדיקות )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות.  רשאית, אך לא   חייבת, להשתמש בתוצ

י  הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים של המשתתף, אשר ימסרו לה לפ
 דרישתה. 

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את  .5.9
 דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

ב לחוק חובת המכרזים שכותרתו "עידוד נשים בעסקים",  2על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף   .5.10
ואחת מן ההצעות היא    זהה,ציון  ות או יותר, שהינן ההצעות בעלות  אם תתקבלנה שתי הצע

עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, 

ב לחוק חובת  2אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף  
של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת  הוא  העסק  לפיו  ותצהיר  אישור  להגיש  המכרזים, 

 ב לחוק(.2סק"; "עסק בשליטת  אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף המונחים: "ע

רשאי לערוך הליך תחרותי נוסף בו    המזמיןהא  יאם מספר מציעים יציעו את אותו מחיר   .5.11
הצעה זולה יותר מהצעתם המקורית בכתב, והיא תחזור על הליך  להגיש  יוכלו מציעים אלה  

 זה, עד קבלת הצעה אחת שתהא הזולה ביותר. 

 ותשלום דמי השתתפות   אופן רכישת מסמכי המכרז .6

במשרדי   .6.1 לעיין  את    המזמיןניתן  שם  לרכוש  ניתן  וכן  תשלום,  בלא  המכרז  במסמכי 
שלא יוחזרו בשום מקרה, והכל החל מיום  כולל מע"מ    ₪  2,000המסמכים, תמורת סך של  

במשרדי    .15/04/26 יבוצע  השעות    -המועצה  תשלום  מיום    ,  9:00-14:00בין  החל  והכל 
 לאחר סיור הקבלנים שהינו חובה.  15/4/26

 ניתן לשלם בהמחאה ,העברה בנקאית ,מזומן . 

 . 04-6628210לבירורים נוספים ניתן לפנות למספר 

 מציע אשר יחפוץ להגיש הצעה, ולהשתתף במכרז, יידרש לרכוש את מסמכי המכרז. .6.2

 שיירכשו.  ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז .6.3

 מסמכי המכרז  .7
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הווים  מ שומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך, כי המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה,  ת .7.1

 את ה"מכרז" )מסמכי המכרז( ויהוו את "החוזה".  

 

 רך א'  כ  .7.1.1

 2009אוקטובר  -  רביעיתמהדורה   -ללי כ 

 רך ב' )כרך נוכחי( כ  .7.1.2

 ידע, הוראות נוספות למשתתפים במכרז וטפסי המכרז מ  - 1חלק  
 מפרט המיוחד על נספחיו ה  - 4לק ח 
 תב כמויות  כ  - 5לק ח 
 טפסי החוזה   -  6חלק  
 פירוט ציוד   -  7חלק  
 מפרט מערך בקרת איכות ומערכת ניהול אינטרנטית   -  8חלק  
 שימת תוכניות המצורפות למכרזר  -  9חלק  
 נספח ביטוחי    10חלק  

 תוכניות.  כרך ג'  )מצ"ב בנפרד בתיק המכרז(  .7.1.3

א'  מ .7.2 כרך  המכרז  מסמכי  כי  המכרז  משתתפי  לידיעת  שנת   -ובא  רביעית  )מהדורה   כללי 
הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לחתום על מסמכי המכרז, לרבות מסמכי  (,  2009

זאת כי ראה ובדק  בכרך א'. המציע בחתימתו על מסמכי המכרז ומסמכי כרך א', מצהיר  
 את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו.  

 סתירות ו/או אי התאמות  .8

ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות,   .8.1
  - מבלי לגרוע מכך ובכל מקרה    lev.com-tal@ar בדוא"ל    טל דולבמנהל הפרויקט,  בכתב ל

ויפרט  ,  תלפני המועד האחרון להגשת ההצעו  , 17:00בשעה    23/4/26  תאריך מ לא יאוחר  

כל   בקשר   בפניה את  הספקות שימצא  או  אי ההתאמות  השאלות, הסתירות, השגיאות, 
לוודא את  באחריות המציע השואל    למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז. 

 . 052-8464212בטל: הגעת הפנייה למנהל הפרויקט 

 ובתיאור המבנה כמפורט להלן: WORDהשאלות ישלחו בפורמט 

אליו   מסד' הנספח  או  המסמך 
 מתייחסת ההבהרה 

וסעיף   פרק 
 רלוונטי 

נוסח  
 השאלה 

    

    

  

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו   .8.2
. באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט באופן שוטף  המזמיןבאתר האינטרנט של  

עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת כל טענה לגבי אי  
כאמור.   האינטרנט  באתר  שיפורסמו  תשובה  ו/או  הבהרה  ו/או  עדכון  כל  אודות  ידיעתם 

יהא רשאי להעביר במקביל גם תשובות באמצעות פקס ו/או מייל למציעים ואולם    המזמין
 . המזמיןאין באמור כדי לגרוע מחובתם של המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של 

mailto:tal@ar-lev.com
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לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך   המזמיןלא התייחס   .8.3

דחיית פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות  
 ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב. 

תגבר  .8.4 השונות,  מהוראותיהם  הוראה  בין  או  המכרז  מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
 .  המזמיןההוראה המיטיבה עם 

המכרז  .8.5 במסמכי  האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  ההצעה  הגשת 
והחוזה המצורף על נספחיו, לרבות המפורט בסעיף זה לעיל, והבין אותם והוא מסכים להם  

 ללא כל סייג, והוא מודע לכך שיהא מנוע מהעלאת כל טענה כנגד תנאי המכרז. 

לא יחזיר ולא ישפה ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים או    המזמין .8.6
בשלב  בהשתתפות  ו/או  ובהגשתה  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  הוצאות  לרבות  מטעמם,  מי 

 המכרז, לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן.  

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי   .8.7

 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

 חובה !  –השתתפות בסיור קבלנים  .9

אפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ואת מהות העבודה באמצעות סיור.  י  המזמין  .9.1
 . ההשתתפות בסיור הנה חובה

מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב   .9.2
יהווה מצג מחייב מטעם   ו/או תביעות בקשר המזמיןולא  כל טענות  ולמציע לא תהיינה   ,

למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה,  
 הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור. 

בכניסה למושב היציאה לסיור תהא  ,    10:00בשעה    15.4.26ביום  סיור הקבלנים יתקיים   .9.3
 . תתקיים בזום, קישור יעלה באתר המועצה לפני מועד הפגישה/  מסד

 יש לצרף אישור על השתתפות בסיור הקבלנים למסמכי המכרז. .9.4

 אופן הגשת ההצעה  .10

. את ההצעה, לרבות  12:00שעה  עד ה   29.4.26ביום  המועד האחרון להגשת ההצעות הוא   .10.1
בתיבת   ולהגישה  לכך,  המיועדת  סגורה  במעטפה  לשים  יש  האישורים  ויתר  הערבות 

עד למועד האחרון    באופן ידני  המועצההנמצא במשרד מנכ"ל    המזמיןהמכרזים במשרדי  
 הנקוב להגשת ההצעות.  

 המועד האמור או לאחריו. לפנילא תתקבלנה הצעות שיוגשו  .10.2

וכל   .10.3 החתומים  המכרז  מסמכי  כל  יצורפו  ולה  המכרז,  מסמכי  ע"ג  בכתב  תוגש  ההצעה 
 המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.  

 בחירת ההצעה הזוכה .11

   ההצעה תבחר על פי אמות המידה שצוינו במכרז. .11.1

 דורגה הצעתו אשר במציע לבחור , אך לא חייבת,תרשאי המכרזים תהא כן מובהר כי ועדת .11.2

ו להתקשר עם המציע שדורג  או/ ( "חלופי ספק"- להלן גם  )  "חלופי  זוכה"כ השני במקום
המציע   עם  הסכם  ייחתם  שלא  או  תיפסל  הזוכה  ההצעה  שבו  מקרה  בכל  השני,  במקום 

לחזור    רשאי כן תהא הועדה  ההסכם עימו יבוטל בטרם התחיל את העבודה,     הזוכה, או  אם
ולפעול כך לגבי המציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה, והכל כל עוד לא שוחררה ערבות  
המכרז של אותם מציעים, והמציעים כאמור יחוייבו להתקשר בהסכם ולבצע את העבודה  

   בהתאם להצעתם.



 

 

 

15 

 2026 מרץ  –תחנת שאיבה מסד  – 2805 –ת.ל.מ. 

אך לא חייבת להתקשר עם המציע השני או השלישי כאמור    רשאיכן מובהר כי הועדה תהא  

חודשים מיום    12וזאת אם טרם עברו  בכל מקרה בה לא סיים המציע הזוכה את העבודה,  
 .בכפוף להסכמתם ובתנאים שיסוכמו ההודעה על הכרזת הזוכה

הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז, או שיש בה הסתייגות, או שאינה שלמה, או ברורה, או   .11.3
לפסלה או למחול על   המזמין שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שיש בה תוספת, רשאי

הפגם ו/או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, ו/או לבקש 
מן המציע לתקן את הפגם, מקום שהפגם או הסטייה אינם מהותיים, הכול על פי שיקול  

   .הבלעדי הדעת

גוף   .11.4 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר עבד בעבר עם המועצה או עם 
ציבורי אחר ולא עמד בלוחות הזמנים או בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו  
חוות דעת שלילית על טיב העבודה או השירותים שסיפק. במקרה זה תינתן לספק המציע  

לפי פה,  בעל  או  בכתב  טיעון  החלטה    זכות  מתן  לפני  המועצה,  של  הבלעדי  דעתה  שיקול 
 סופית. 

המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ההצעה לעומת הבקשה  .11.5
שלדעת   זה,  מסמך  מסעיפי  לסעיף  כנדרש  המציע  של  התייחסות  חוסר  בשל  או  ותנאיה, 

 המועצה מונעת את הערכת ההצעה. 

 

להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו    המזמין החליט   .11.6
 השינוי או ההסתייגות. 

 אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.   .11.7

כי  מ .11.8 במפורש,  בזאת  ביצוע    המזמיןובהר  על  להחליט  הזכות  את  לעצמה    עבודותה שומר 
 ציעים כראות עיניה.  מהמכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר  מושא

 חתימה על ההסכם   .12

כנדרש והערבויות  המסמכים  כל  את  ולהמציא  החוזה  על  לחתום  מתחייב  הזוכה  ונספח    המציע 
ימי עבודה מיום שנדרש לעשות    ( 7)  שבעה בתנאי המכרז תוך    הביטוחים החתום על ידי חברת הביטוח 

רשאי למסור את העבודה להצעה הבאה    המזמין. לא עמד המציע בדרישה זו, יהא  המזמיןזאת ע"י  
בתור או לבטל את המכרז ו/או למסור העבודה לכל גורם אחר כפי שימצא לנכון. אין באמור לעיל כדי  

לתבוע כל נזק שנגרם לו בשל ההפרה כאמור לרבות חילוט הערבות הבנקאית    המזמין לפגוע בזכות  
ויתור על טענות נוספות שיהיו    שניתנה ע"י המציע הזוכה. אין בחילוט הערבות כאמור, כדי להוות 

 למועצה, ככל שיהיו, כנגד הזוכה.  

 הוראות נוספות  .13

המכרז  .13.1 במסמכי  האמור  כל  את  קרא  שהמציע  לכך  חלוטה  ראיה  מהווה  ההצעה  הגשת 
וההסכם המצורף על נספחיו, הבין  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג, והמציע יהא מנוע  
מכל תביעה עתירה או טענה בהקשר זה אלא אם כן הוגשה כדין לבית המשפט זמן סביר  

 לפני תום המועד להגשת ההצעות. 

תהא רשאי, אך לא חייבת, לדחות    המזמיןמבלי לגרוע מזכותה על פי כל דין, מובהר בזאת כי   .13.2
שאינה   ו/או  המכרז  עפ"י מסמכי  ערוכה  שאינה  או  ברורה,  או  שלמה,  שאיננה  הצעה  כל 
תואמת את תנאי המכרז ו/או שתהא בה הסתייגות ו/או למחול על פגמים וסטיות כאמור  
אשר על פי שיקול דעתה יימצאו כפגמים שאינם מהותיים, ו/או לבקש מן המציע לתקנם  

ן בדרך הבהרה ו/או השלמה ו/או  בדרך אחרת, ו/או לדחות כל הצעה או את ההצעות  בי
לבעל ההצעה הנראית לה כדאית   כל השירותים או רק חלק מהם  ו/או למסור את  כולן, 
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ביותר ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר, ו/או לפסול כל הצעה בלתי סבירה, והכל  

להתעלם מפגם ו/או שינוי ו/או הסתייגות ו/או    המזמיןלפי שיקול דעתה הבלעדי. החליט  
ו/או   השינוי  ו/או  הפגם  נכתבו  לא  כאילו  המציע  את  ההצעה  תחייב  כאמור,  סטייה 

 אחרת. המזמיןההסתייגות ו/או הסטייה, אלא אם כן החליט 

הא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות  י  המזמין  .13.3
לדרוש מן המציע   רשאי להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן תהא 

ותהא   זה,  מכרז  נשוא  בתחום  הקודם  ניסיונו  בדבר  אם   רשאיראיות  הצעה  לקבל  שלא 
 המציע לא יספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.  

שומר לעצמו את הזכות למחול על פגמים שאינם מהותיים במידה שויתור כזה לא    המזמין  .13.4
, או לבקש מן המציע לתקנם בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת  מזמיןיגרום נזק ל

לפי העניין, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק ממנה  
  לבעל ההצעה הנראית לו כדאית ביותר בשבילו ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר.

יהא רשאי, אך לא חייב, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או    המזמיןמובהר כי   .13.5
שאינה ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו כאמור לעיל, וזאת  

רשאי, אך לא חייב, לפסול כל הצעה    המזמין. כן יהא  המזמיןעפ"י שיקול דעתו והבלעדי של  
 שלפי שיקול דעת ועדת המכרזים תמצא כבלתי סבירה. 

 אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות.   .13.6

ועדת המכרזים לפסלה    רשאי הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז, או שיש בה הסתייגות,   .13.7
רשאי   המכרז  לתנאי  תוספת  או  שינוי  של  במקרה  כן,  בלבד.  כך  את   המזמיןבשל  לפסול 

ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת, או לפנות לקבלת הבהרות והשלמות, הכול על  
להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את   המזמיןפי שיקול דעתו הבלעדי. החליט  

 המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות. 

ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה    המזמין  .13.8 שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז 
כאמור לבטל את המכרז   המזמין שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. אם יחליט  

ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  
 מכל סוג שהוא. 

 שומר לעצמו את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.  המזמין  .13.9

יהא רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע    המזמין  - דרישת הבהרות   .13.10
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע  
לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף  
 לפסול את הצעתו.  רשאיפעל המציע בהתאם לדרישה תהא הועדה 

לאחר הגשת  - רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל משתתף  המזמין  .13.11
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים    –הצעה  

העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן יהא רשאי  

המקצוע בדבר הרמה  ראיות  ללדרוש  לספק  חייב  יהיה  והמציע  של המציע,  את    מזמיןית 
 מלוא המידע להנחת דעתו. 

מנהלים    המזמין .13.12 שליטה,  בעלי  ושל  המציע,  של  אמינותו  את  לבדוק  חייב  לא  אך  רשאי 
ועובדים בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון,  
לסייע   בהגשת הצעותיהם  ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים  פרטיים  חוקרים  לרבות 

 ו/או מי מטעמו שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.     המזמיןולשתף פעולה באופן מלא עם  
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יעלו    המזמין .13.13 הנ"ל  הבדיקות  תוצאות  בו  במקרה  המציע  של  הצעתו  לפסול  רשאי  יהא 

ממצאים שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות  
סבר כי המשתתף איננו    המזמיןבתחומים האמורים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות אם  

בעל איתנות פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימו ו/או אינו בעל יכולת  
 מקצועית ו/או בעל ניסיון מספק.

שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לו ו/או לחברת בת אחרת   המזמין .13.14
ניסיון שלילי עימו או עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,  מועצה  של ה

וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים  
 או גופים אחרים. 

האגרות,   .13.15 המיסים,  ההוצאות,  כל  את  כוללים  ההצעה  מחירי  כי  מובהר  ספק  להסרת 
ההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז 

 וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.  

תיאום הצעות: המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר  .13.16
שהוא עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח  

 נספח ה'. 

 ביטוחי המציע  .14

 לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז  המזמיןתשומת לב המציעים מופנית לדרישות   .14.1
 "(. דרישות הביטוח)להלן: "

נספח ב'    6בהתאם לתנאים המפורטים בחלק  ביטוח  הידרש לעמוד בדרישות  יהזוכה    הקבלן .14.2
 ."(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "  1)להלן "תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן"( ונספח ב'

את   .14.3 מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  ההצעה  ומגיש  המפורטות  דרישות  הביטוח  הוראות 
בזאת   ומצהירבמלואן  המכרז ואת מהות העבודות לפי מסמכי   1נספח ב' ונספח ב'  6בחלק 

 לעיל ולהלן.   כמפורט התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים    כי קיבל ממבטחיו 

,  6בחלק    יםהמפורט ו  המכרז   במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את לבצע   מגיש ההצעה מתחייב .14.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח    המזמיןבידי    ולהפקיד

בנוסף להמצאת  ידי המבטח.  על  כדין  )נוסח מקורי( כשהוא חתום  ביטוחי הקבלן  אישור 
  ו בכתב ימציא ל  המזמיןאישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת  

 . הנדרשות  הביטוח פוליסות מ  העתקים

כי   .14.5 במפורש  בזאת  פניה  מובהר  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח  דרישות  לגבי  הסתייגות  כל 
הסתייגויות   תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות 

הביטוח לגרום  לדרישות  עלולים  הביטוחים  קיום  על  לאישור  ביחס  שינויים  כי  מובהר,   .
 לפסילת ההצעה. 

, (1אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב'  אי המצאת  במקרה של  למען הסר ספק מובהר בזה, כי   .14.6
את    מהקבלןרשאי למנוע    המזמיןהא  י ,  )בנוסחו המקורי(  חתום כדין על ידי מבטחי המציע

 מים, כנדרש. החתו ים הנ"לעבודות בשל אי הצגת האישורהמועד תחילת ביצוע  

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים,   .14.7
אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם  

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. 
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 בעלות על המכרז ועל ההצעה .15

של   רכושו  המכרז הם  הצעתוהמזמיןכל מסמכי  הכנת  למציע לשם  הם מושאלים  ועל    ,  ולהגשתה, 
עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי    מזמין המציע להחזירם ל 

 להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 עיון במסמכי ההצעה  .16

 מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. .16.1

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי   .16.2
סוד מסחרי או סוד מקצועי   יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף  שלו  שלו. מציע שלא 

רשאי להעביר את הצעתו הזוכה במלואה    המזמיןהא  ימסכים לכך כי במקרה שיתבקש,  
לעיון מציעים שלא זכו. מובהר, כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של 

  ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. המזמין 

  500₪זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום סכום של    .16.3
 לחברה. כולל מע"מ 

 

 נספחים .17

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו;  – 'נספח א  .17.1

 פירוט ניסיון המציע;   – ' נספח ב .17.2

 ;תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 'נספח ג  .17.3
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז; – ד' נספח  .17.4

 בדבר אי תיאום מכרז;  תצהיר – ה'נספח   .17.5
 פירוט הצוות המוצע על ידי המציע ;  – 'נספח ו .17.6

 לעובד רשות ו/או לחבר מועצה; העדר קירבה בדבר תצהיר  –נספח ז'  .17.7
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 נספח א'

 פרטי המציע, הצעתו והצהרתו 

   פרטי המציע א. 

 _________________;     שם:

 _________________;     כתובת 

 _________________;   שם איש קשר

 _________________;     טלפון 

 ;_________________   טלפון סלולארי 

 _________________;    פקסימיליה 

 _________________;  כתובת דואר אלקטרוני 

 _________________;   מספר עוסק מורשה 

 _________________;   מספר החברה 

 _________________;   פרטי חשבון הבנק 

 שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 מספר זהות  שם משפחה  שם פרטי  דוגמת חתימה 

    

    

 הצעת המחיר   ב.

לכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז להלן סכום ההצעה הכוללת המוצע על ידי  בהתאם 
 )בשקלים חדשים, ללא מע"מ( :

 __________________________________________ שקלים חדשים   

 : בהתאם לכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז להלן סכום ההנחה הכוללת המוצע על ידי           

 אחוז( )ובמילים ____________ % הנחה ________             

 

 הצהרת המציע  ג.

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים  
 ומתחייבים בזה כדלקמן:

תביעות   .1 נציג  ולא  בהם  האמור  לכל  מסכימים  ואנו  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו 

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה כי הם מנוגדים לדין  

 כלשהו. 

הכל   .2 הדרישות,  כל  על  עונה  זו  והצעה  מהמשתתפים,  הנדרשים  התנאים  בכל  עומד  המציע 

 בהתאם למסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות בהתאם לתנאי המכרז.

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים, והנה הצעה בלתי חוזרת. .3
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ככל שההצעה מוגשת בשם תאגיד, אנו מסכימים וערבים לכך, כי הצעתנו היא בגדר המטרות   .4

במסמכי   הקבועות  בשם   המזמיןוהסמכויות  לחתום  זכאים  אנו  כי  ההצעה,  מוגשת  בשמו 

 על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.  המזמין 

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .5

 

 חתימת מורשה החתימה: ____________   _________  שם מלא של מורשה החתימה: 

 חתימת מורשה החתימה: ____________   _________  שם מלא של מורשה החתימה: 

 חתימה וחותמת של המציע :_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום  
_________, הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס'  

 ___________/ המוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל. 

כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה  
 זו ולמסמכי המכרז. 

 ____________________________________  ___________   ____________ 

 שם עורך הדין                          כתובת                               מס' רישיון                      חתימה     
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 נספח ב'

 .22פירוט ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף  

כולל המינהל האזרחי(  ,  ו/או גוף ציבורי אחר  רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב פירוט הגופים )
עבור  בשבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,    בעצמו כקבלן ראשיעבור ביצע המציע  

של  ים  /פרויקט )כולל המינהל האזרחי(    ו/או גוף ציבורי אחר  רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב
 .ההצעות הגשתבוצעה במועד  כבר, ואשר במסגרתם שידרוג תחנת שאיבה לביוב

למועד האחרון להגשת ההצעות"  "ביצע בשבע השנים שקדמו  כי המונח  מובהר  למען הסר ספק 
כי המציע   וגם    החלמשמעו  זו,  בתקופה  ביצוע העבודות האמורות  זו  סייםאת  )כל   אותן בתקופה 

בחלופות( המפורטים  ההיקפים  הפחות  לכל  או  עבודות הפרויקט  על  הסתמכות  תתאפשר  לא   .
 לפני יותר משבע שנים. החלשביצוען 

 

 

 

 אישור רואה חשבון 

)להלן:    _______________________ הצהרת  "המשתתף"לבקשת  את  ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי   )
לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא   היקף העבודות כמדווח  המשתתף בדבר 

 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים  
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה שיש בה משום  

המהותיות  הטעיה מהותית, ולדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות  
 את הצהרת המציע. 

 שם וחתימה : _________________     תאריך: __________ 

 

שם הגוף  מס'

 וכתובתו 

ופרטי 

ממליץ/איש  

 קשר 

ערך כספי  תיאור פרויקט

של  

 פרויקט

 שם התחנה  תקופת ביצוע

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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 'גנספח 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2-ב ו2תצהיר לפי סעיפים 
 

 

כ   .1 _____________________המשמש  מס'  ת.ז.  בעל   ,  _________________ הח"מ  אני 
(  המשתתף"__________________ אצל __________________ המשתתף במכרז זה )להלן: "

בסעיף   )כמשמעו  זיקה במשתתף  בעל  ו/או  כי המשתתף  בזאת  גופים  2מצהיר/ה  לחוק עסקאות  ב 
עובדים    חוק   )א(:  לפי  עבירות   ( 2משתי )  ( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר1976  -ציבוריים, התשל"ו  

,  מינימום  שכר  חוק  )ב(  או /ו;  1991- א"התשנ,  זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(
  , העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק  השלישית  בתוספת  המנויות  )ג( עבירות  או/ו;  1987-ז"התשמ
  כאמור   עבירות  (2)  משתי  ביותר  הורשעו  ואם;  )ככל שמדובר בהתקשרות לקבלת שירות(  2011-ב"תשע
        האחרונה.  ההרשעה ממועד לפחות   (1) אחת שנה  חלפה  ההצעות  האחרון להגשת במועד כי –

 

  היהי   המזמין .  1976- ו"תשל ,  ציבוריים  גופים  בחוק עסקאות  כמשמעותם  – "  הורשע"  - ו"  זיקה  בעל"

התנאי   לא  אשר  משתתף  לפסול  שלא  רשאי בו  לעיל  המקדמי   התקיים  זה  בסעיף    וזאת ,  האמור 
  לחוק   (1ב)ב2  סעיף   להוראות  המכרזים בהתאם  ועדת   ידי   על   כך  לשם  שתתקבל  להחלטה   בהתאם
 .   ציבוריים גופים עסקאות

 

 כמו כן, הנני מצהיר/ה בזאת, כי מתקיים אחד מאלה )יסומן ע"י הח"מ בעיגול(:  .2

סעיף   .א )להלן:    9הוראות  התשנ"ח  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שווין לחוק  "חוק 
 ( לא חלות על המשתתף;זכויות"

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  .ב

עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי    100אם המשתתף מעסיק   .ג
( לשם "משרד העבודה והרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן:  

לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך, לשם קבלת הנחיות    9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו  

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בסעיף 

התחייב המשתתף בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה לפי הוראות פסקת   .ד
הוא מצהיר    -משנה )א( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה  

לחוק שוויון זכויות, הוא    9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    כי פנה כנדרש ממנו, 
 פעל  ליישומן; 

המשתתף מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי   .ה
 עם קק"ל.    ימים ממועד ההתקשרות  30של משרד העבודה והרווחה בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.   .3

 ____________ 

 המצהיר/ה 

 אישור עורך דין 

אני הח"מ , עו"ד  ____________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי  
את    לחייב  בחתימתו  המורשה    ,_____________ ת"ז   ,________________ ה"ה 

דין   לכל  ובהתאם  המשתתף  תקנון  להוראות  בהתאם  "המשתתף"(  )להלן:   _____________________
ו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ואחרי שהזהרתיו כי עלי

 את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי. 

 ____________________________________  ___________   ____________ 

 שם עורך הדין                          כתובת                               מס' רישיון                      חתימה     
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 'דנספח 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 לכבוד : 

 מועצה אזורית גליל תחתון  

 מרכז אזורי כדורי גליל תחתון 

 כתב ערבות מס' _________ הנדון: 

 

 

 להלן נוסח לערבות דיגיטלית:

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית דיגיטלית להצעה במכרז מס’ _______ 
 

לבקשת _______ ח.פ./ת.ז. _______ )להלן: "המציע"(, אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר  
לתשלום כל סכום עד לסך של _______ ₪ )במילים: _______ שקלים חדשים(, וזאת להבטחת קיום  

 מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו במכרז שבנדון. 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם עד לסכום הערבות,  

כולו או חלקו, וזאת ללא כל תנאי, ללא צורך לנמק את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים להוכיח את  
 דרישתכם ומבלי שתידרשו תחילה לפנות למציע או למצות עמו הליכים כלשהם. 

 
 תשלום כאמור יבוצע בתוך ___ ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם.

 
 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מותנית, בלתי חוזרת, ואינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. כל דרישה על פיה צריכה להתקבל אצלנו עד למועד  

 זה. לפי דרישתכם בכתב שתתקבל עד למועד פקיעתה, תוארך הערבות לתקופה נוספת כפי שתידרש. 
 

 תאריך __________ 
 

 חתימה __________ 

ערבות זו נחתמה והונפקה כערבות דיגיטלית, חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת של הבנק, בהתאם  
 , והיא מהווה מסמך מקור דיגיטלי. 2001– להוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד להחלפת ערבות ביצוע לקבלן הזוכה. 

 ערבות מכרז תוחזר למציע שלא זכה במכרז זה.
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 'הנספח 

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה חברת_____________________  

 )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.   . 1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.   . 2

עצמאי,  . 3 באופן  החברה  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  מופיעים  אשר  הכמויות  ו/או                  המחירים 

 ללא התייעצות, הס דר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.           

מציע  . 4 אשר  תאגיד  או  אדם  כל  בפני  הוצגו  לא  זו  בהצעה  המופיעים  הכמויות  ו/או          המחירים 

 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.      

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   . 5

מהצעתי   . 6 יותר  נמוכה  או  גבוהה  הצעה  להגיש  אחר  למתחרה  לגרום  בניסיון  מעורב  הייתי   לא 

 זו.      

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  . 7

של   . 8 זו  כלשהוא        המזמיןהצעה  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום     מוגשת 

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.       

      אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על   . 9

 התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות .      

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.   .  10

 

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________  

 

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל 

אני הח"מ, עו"ד _________________ מאשר בזאת כי ביום_____, הופיע/ה/ו לפני מר/גב'  

_____________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' __________/ המוכר/ת/ים לי אישית,  

 משמעותה המשפטית של חתימתם. מלוא וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל לאחר שהבינו את 

 

 

 _______________ _____ _________________  ___________  ___________ 

 כתובת                               מס' רישיון                      חתימה                          שם עורך הדין          
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 'ונספח 

 פירוט הצוות המוצע על ידי המציע

 כללי  .1

הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה כוח אדם לניהול מקצועי והנדסי על ביצוע   .1.1
מהנדס ביצוע  : מנהל פרויקט,  עובדים  3  לפחות  ( שיכלול"כוח אדם ניהולי"העבודות )להלן:  

מהנדס    שנים לפחות בסוג עבודות מסוג זה.  10עם ותק מוכח של  . כל אחד יהיה  ומנהל עבודה
כמו כן      או בענף הנדסה חקלאית  בענף הנדסה אזרחיתהביצוע יהיה מהנדס רשום ורשוי  

יעסיק הקבלן מודד מוסמך שילווה את הפרויקט לכל משך תקופת הביצוע לצורך התווית  
הקו בשטח, מדידות לצורכי כמויות והכנת תוכניות עדות. כוח האדם הניהולי יהיה ברמה  

ניסיון מוכח בניהול עבוד  ות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נושא  מקצועית גבוהה ובעל 
 חוזה זה. היקף כוח האדם, ניסיונו ומומחיותו יהיו בהתאם לכל דין וחוק. 

בנוסף, מתחייב הקבלן להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל בקרת איכות שיתכנן, יקים,  .1.2

בפרויקט זה,  בכל התחומים הרלוונטיים  ינהל ויישם את מערך בקרת האיכות מטעם הקבלן  
למסמכי   א'  שבכרך  איכות,  לבקרת  המילת"ב  של  הכללי  במפרט  מכך  המשתמע  כל  על 
מכרז/חוזה זה. מנהל בקרת האיכות יהיה בעל תואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר, ובעל  

מוכח של והנדסת  /ניהול/בביצוע  שנים  10  ותק  אזרחית  הנדסה  בתחום  פרויקטים  פיקוח 
תשתיות. בנוסף, יהיה בעל ניסיון מוכח של שנתיים רצופות בבקרת איכות בפרויקטים של  

שהיא. דרך  בכל  הביצוע  מצוות  חלק  יהיה  לא  האיכות  בקרת  מנהל  ההגדרות    תשתיות. 
 בסעיף זה גוברות על ההגדרות בכרך א'. 

  , ומנהל העבודה  מנהל בקרת האיכותאת  כולל  ה,  ניהוליהאדם  ההקבלן מתחייב, כי כוח   .1.3
 באתר, וינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.  כל העתימצא 

  המזמין .  המזמיןשל    מראש ובכתב,,  ומינוי חברי כוח האדם הניהולי יהא טעון את אישור .1.4
.  הלדרוש את החלפתו של מי מחברי כוח האדם הניהולי, מבלי לנמק את החלטת  רשאיהא  י

נדרשה החלפת חבר כוח האדם הניהולי, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועדת  

נתינתה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הוראות סעיף משנה זה יחולו גם על חבר כח האדם 
 הניהולי אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

 פירוט הצוות המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות המופרטות לעיל .2

 מנהל הפרויקט  .2.1

 כללי : 

 שם משפחה: ___________________  שם פרטי: _________________   

 כתובת: ______________________________  תאריך לידה: ______________   

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________   

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע : ____________   

 :פירוט ניסיונו  

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 )שם, כתובת, מספר טלפון( :  פירוט רשימת ממליצים  

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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 מהנדס ביצוע .2.2

 כללי : 

 שם משפחה: ___________________  שם פרטי: _________________   

 כתובת: ______________________________  תאריך לידה: ______________   

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________   

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע : ____________   

 : ____________  מספר רשיון מהנדס  

 : ____________  מספר תעודת זהות  

 

 :פירוט ניסיונו 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 )שם, כתובת, מספר טלפון( :  פירוט רשימת ממליצים 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 מנהל עבודה   .2.3

 כללי : 

 שם משפחה: ___________________  שם פרטי: _________________   

 כתובת: ______________________________  תאריך לידה: ______________   

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________   

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע : ____________   

 : ____________ מספר רשיון   

 : ____________  מספר תעודת זהות  

 :פירוט ניסיונו 

  _____________________________________________________________________
 ________________________________________________________ _ 

 מספר טלפון( : תפקיד, )שם, כתובת,  פירוט רשימת ממליצים 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
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 מודד מוסמך .2.4

 כללי : 

 שם משפחה: ___________________  שם פרטי: _________________   

 כתובת: ______________________________  תאריך לידה: ______________   

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________   

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע : ____________   

  

 :פירוט ניסיונו 

  _______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 מספר טלפון( : תפקיד, )שם, כתובת,  פירוט רשימת ממליצים 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 ( QC) מנהל בקרת איכות .2.5

 כללי : 

 שם משפחה: ___________________  שם פרטי: _________________   

 כתובת: ______________________________  תאריך לידה: ______________   

 משך שנות ניסיון: ________________  השכלה: _________________   

 מס' רישיון מהנדס: _____________   

 מועד תחילת עבודתו אצל המציע : ____________   

 :פירוט ניסיונו 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 מספר טלפון( : תפקיד, )שם, כתובת,  פירוט רשימת ממליצים 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

 

 רים יש לצרף קורות חיים, תעודות, רישיונות ואישו
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 נספח ז' 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

1. " )להלן:   __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  הצעתי  המציעהצהרה  במסגרת   )"
שירותי   למתן  הצעות  להציע  שירותי  להזמנה  המקומית  למתן  המועצה  עבור  מקרקעין  גליל  שמאות 

עם מכרז   נמצא.תחתון בקשר  לא  נמצא.  שגיאה! מקור ההפניה  לא  )להלן:    שגיאה! מקור ההפניה 
 "( ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי בהליך. המועצה"

כי   .א בזאת  מצהיר  תחתון  מועצה  הנני  גליל  הסעיפים  אזורית  הוראות  את  לידיעתי  הביאה 
 הבאים: 

 הקובע כדלקמן:  1958-  ח, התשי")מועצות אזוריות(  לצו המועצות המקומיות)א(      )ב(  89סעיף   .ב

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  
ו ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה  אעשרה אחוזים בהונו  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 

ברשויות   12כלל   .ג הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 
 המקומיות הקובע:  

זה, "חבר   ןלענייעם הרשות המקומית;    לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או   
)ראה    -מועצה"   בו  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה 

 ()ב((."1)2- ()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .ד

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  (: יש למחוק המיותר) אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה  .ה
 אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. 

המיותר )  אין/יש .ו למחוק  חלק יש  לאחד מהם  שיש  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  חבר   )
על   או    עשרההעולה  הצעתי  את  הגשתי  באמצעותו  המועצה  של  ברווחיו  או  בהונו  אחוזים 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .ז

אם יש לי קרבה כאמור לעיל,    התקשרות עמיתהיה רשאית לפסול את ה  המועצהידוע לי כי   .ח
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .ט
 אמת.

של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או    המכרזיםידוע לי כי ועדת   .2
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

סעיף    אין .4 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  המועצות  (  3)ב()ב  89באמור  לצו 
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית    2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של  )מועצות אזוריות(  תהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות  לצו המועצות המקומיות)א(  ב89להתיר התקשרות לפי סעיף  

 

 

  חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  
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 מועצה אזורית גליל תחתון
 

 07/2026מכרז מספר  
 

שדרוג תחנת שאיבה מסד וביצוע קו   -לביצוע עבודות ביוב 
 סניקה וקו גרביטציוני

 
 
 
 

 4חלק 
 

 המפרט  המיוחד 
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 מועצה אזורית גליל תחתון

   07/2026  'חוזה/מכרז מס

 הקמת תחנת שאיבה וקווי ביוב וסניקה בישוב מסד 

 =============================== 

 

 

 

 המפרט המיוחד  -  4חלק  

 

 

 

 הוראות כלליות.  - 400פרק   

 עבודות עפר.  - 401פרק   

 ושוחות בקרה , קווי סניקה הנחת קווי ביוב - 402פרק  

 צנרת מסוגים שונים  - 403פרק  

 מכון שאיבה לביוב – 404פרק 

 עבודות חשמל  – 405פרק 
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 הוראות כלליות  -  400פרק  
 

 תחולת המפרט הכללי   400.1

 בכרך  3  -, ו2, 1עם חלקים   -מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי  
המנהל   ע"י  שהוצאו  מקומיות  ברשויות  ביוב  עבודות  לביצוע  החוזה  מסמכי  של  א' 
שנת    שלישית  )מהדורה  העדכנית  במהדורתו  ביוב  "המפרט 2001לתשתיות  )להלן   )
הכללי"( וכן עם המפרט הכללי בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משהב"ט ומשרד  
הכל   -הבינוי והשיכון על כל פרקיו בהוצאה האחרונה שלהם )להלן המפרט הבין משרדי(   
תוספת   לצורך  הכללי  למפרט  תוספת  הינו  המיוחד  מפרט  כללי.  מפרט  באותו  כאמור 
 הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי האמור בו.  

 

 תאור העבודה  400.2

מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות הנדסה אזרחית והנדסה אלקטרומכנית 
פרוק קו  וכן מאסף ביוב, קו סניקה  תלביוב, הנחמכון שאיבה  שדרוגהקשורות ב

 . קיים וסילוקו מהשטח

 :העבודה תתבצע בשני שלבים
 שלב א

ו במקביל קו ביוב גרביטציוני , קווי יבוצעעקב לוח הזמנים הקצר במסגרת המכרז 
סניקה , קו לחץ גרביטציוני  , שיקום תחנת שאיבה  ) כל עבודה נמצאת באזור אחר 

 :של הישוב ואין הפרעה בין העבודות לביצוע במקביל( 
 

 שלב ב 
לאחר קבלת כל העבודות בשלב א ובדיקה שהמערכת עובדת יבוצע שלב ב של  

   לכל אורכו.  קייםהסיקה הפירוק קו -העבודה 
 
 

משאבות חדשות כולל  2שידרוג ושיקום תחנת שאיבה קיימת לביוב ובה יותקנו  •
 עבודות   צנרת ואביזרים 

 כולל ד.גביצוע עבודות חשמל ובקרה  •
 ביצוע בור חירום בצמוד לתחנת השאיבה  •
 מטר  400-מ"מ ובאורך כ 200ביצוע קו גרביטציוני בקוטר  •
מ"מ  בתוך הישוב ממכון השאיבה למגדל המים   250ביצוע קו סניקה בקוטר  •

 מטר .   1100באורך 
מ"מ  ממגדל המים לנקודת החיבור לקו   250ביצוע קו לחץ גרביטציוני בקוטר  •

 מטר 1100האזורי בישוב עילבון באורך 
 פינוי קו סניקה גלוי הקיים בשטח בין הישוב מסד לכפר עילבון •

 
הערה במשך כל זמן הביצוע תחנת השאיבה הקיימת חייבת לעבוד 

 עבודה מלאה ללא הפרעה.
 

 העבודות הקשורות בתחנת השאיבה יהיו כדלקמן: 
 עבודות הנדסה אזרחית  א.

 
 שדרוג תחנת שאיבה קיימת. •
 בנית בור חירום.       •
 והצבת המשאבות בסככה.    עבודות צנרת •
 בחצר התחנה .                                                עבודות פיתוח שטח •
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 שדרוג תחנת שאיבה קיימת  ציוד אלקטרו מכני ב.  
  י אוטומטהתקנת סל סינון  •
 .החלפת משאבות טבולות קיימות במשאבות בורגיות חדשות •
  .מ' כ"א 75מק"ש ל  35משאבות אשר יסנקו  1+1יתקנו  •
  החלפת צנרת •
 שדרוג לוח חשמל  •
  .הקמת בור איגום לחירום. ריקון הבור יבוצע ע"י המשאבה המותקנת בתחנה •
 שדרוג חצר התחנה.  •

 

יש לפעול בהתאם  ,תשומת לב הקבלן לכך שקו הסניקה המתוכנן יבוצע בתוך שמורת טבע
 להנחיות רט"ג ובפיקוח צמוד של מפקח מטעמה. כך גם לגבי פירוק קו הסניקה הקיים.

 

 הצעת הקבלן   400.3

 של מכרז/חוזה זה.   6תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי חלק    

הצעת הקבלן שתוגש ללא מילוי כל הפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא חתימת    
 הקבלן בשולי המסמך, לא תתקבל ותשמש עילה לפסילת ההצעה.   

 

 קבלני משנה   400.4

שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי האמור   
   של המפרט הכללי. 300.16של תנאי החוזה ובסעיף  2.5בסעיף  

ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי  - תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על
והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות 

, על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה  1988 -בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט
 הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה. 

 

 להלן לשון התקנות: 
 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.  2( 8תקנה :) 
 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו. 2( 9תקנה :) 
 קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותו   2(  11תקנה :) 

 או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לעניין זה לא יראו בהעסקת    

עובדים, בין ששכרם משלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור    
 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.   העבודה  

 
המזמין רשאי לסלק מהאתר כל קבלן משנה שלא יעמוד בתקנות אלו מבלי שלקבלן תהיה  

 תביעה כלשהי בשל כך. 

 

 

 לוח זמנים   400.5

 הקבלן יסיים את העבודה עד להשלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין, בהתאם  

 תוך כדי ביצוע עבודות במקביל,  ללוח הזמנים

 לשלב א  קבלת צו התחלתמיום  ימים קלנדריים 300
 ללא   חודשים להפעלת המערכת ובדיקה שהמערכת  עובדת

 בעיות ותקלות.     
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 ים  י עוד חודש ולאחר אישור על תקינות הקו הקיים יינתנ  
 לפירוק התחנה והקו קיים   

 

 עדיפות בין המסמכים  400.6
על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים חלק ממכרז/חוזה זה. בכל מקרה   .א

  התאמה ו/או משמעות ו/או פירוש שונה בין-בו תמצא סתירה ו/או אי
תיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למהנדס, אשר  ה

יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המהנדס בנדון תהיה סופית. לא  
פנה הקבלן מיד למהנדס ולא מלא אחר החלטתו, ישא הוא לבדו בכל האחריות  

מראש ובין   הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות, בין אם נראו ונצפו
 אם לאו. 

 בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה וכן   .ב
 את המחיר כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים:

 בתוכניות.  .1  
 בכתב הכמויות.  .2  
 במפרט המיוחד.  .3  
 בהוראות החוזה.  .4  
 במפרט הכללי ו/או המפרט הבין משרדי.  .5  
 בתקנים.  .6  
 הקודם עדיף על הבא אחריו.    
אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה     
 והתשלום שבמפרט המיוחד.    

 

 התייקרויות ותנאי תשלום  400.7

יהיו צמודים  לא על הקבלן לקחת בחשבון כי מחירי היחידה שהוגשו על ידו  א. 
 למדד.  

בחודש, כשהוא אושר ע"י   5 - חשבון אשר יגיע למשרדי המנהלה הארצית עד ה .ב 
יום מתום החודש השוטף   35המפקח והמזמין, ישולם )לאחר שיאושר( כעבור   
 דמי פיקדון, אשר ישולמו   5%שבו הוגש החשבון. כל חשבון ישולם בניכוי    
בחשבון הסופי ללא ריבית ו/או הפרשי הצמדה, הכל לפי המפורט בסעיפים    
 של המפרט הכללי. 2.70-2.73  

המחירים שהמציע ירשום בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ אשר ישולם   .ג 
 בהתאם לנוהלי היחידה לקידום ביצוע פרויקטים כנגד חשבונית מס כדין.   

על כל עבודה חריגה )עבודה נוספת שלא נכללה בכתב הכמויות ו/או בתכניות   .ד
 15%למכרז( יגיש הקבלן הצעת מחיר בהתאם למחירון דקל עם הנחה בשיעור 

 
 תיאומים עם רשויות   400.8

, משרד  נתיבי ישראלעל הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות )משטרה,  
רקת,בזק, קק"ל,  -גת, מי-אגודת המים מי , מסדועד מושב תקשורת, חברת חשמל,  
  וכו'(. חברות התקשרות השונות 
  

 - כמו כן מודגש בזאת כי: 

 האתר שבו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי הדרכים,   א. 
הכבישים הציבוריים, השבילים, שולי הדרכים, הנהרות והנחלים, האדמות    
הפרטיות, אדמותיו של המזמין וכו' שיידרשו לפי דעתו של המהנדס לבצוע    
העבודות בהתאם לחוזה. על הקבלן לקבל לפני כניסתו לאתר, אישור בכתב    
 מאת המזמין כי האתר פנוי לצורך ביצוע עבודה ואין כל גורם שיש לו    

התנגדות כל שהיא לכך. כל עיכוב שיחול בעבודה עקב אי קבלת האישור הנ"ל     
 יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.   
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כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הרישיונות, הפינוי בזמן הביצוע והוצאות נלוות   ב. 
הנדרשות עקב תנאי הרישיונות יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות בחישוב עלות    
 הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.   

 אספקת חומרים   400.9

 אספקת צינורות וציוד על ידי הקבלן 

הקבלן יגיש לאישור המהנדס את שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון    
לרכוש את הצינורות והציוד, ולהמציא מפרט טכני ותעודת תקן במידה וידרש. רק   
לאחר אישור המהנדס  לספק ולמוצר יהיה רשאי הקבלן להביא את הציוד/צנרת   
לאתר. במידה והקבלן  יביא צינורות/ציוד לאתר ללא אישור המהנדס, ידרש הקבלן   
   לסלקם מהמקום ולשאת בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך ללא קבלת תמורה. 
אישור הציוד והצינורות ע"י המהנדס לא פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד   
 והצינורות ולעבודה המבוצעת על ידו.  
ה, פיזור וכד' יהיו כלולים במחירי  נכל ההוצאות לאספקה, רכישה, הובלה, אחס  
  היחידה הנקובים בכתב הכמויות.  

 

 אספקת מים  400.10
 אספקת מים לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור בסעיף    

 של המפרט הכללי. ניתן להזמין חיבור לחיוב מנותן העבודה.  300.12 
 
 ספקת חשמל א 400.11

 הספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור בסעיף    
 של המפרט הכללי. ניתן להזמין חיבור לחיוב מנותן העבודה.  300.13 

 

 מדידה וסימון 400.12

הקבלן יקבל מהמתכנן תכניות עדכניות לביצוע של המצב הקיים כשעליהן צירי   א. 
מדידה ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את    
 תנאי הקו ומיקום המתקנים.  

כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד   ב. 
 מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתארו בשרטוט.   

כל מדידה וסימון ורישומו בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור המתכנן בכתב,   ג. 
 אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.  

קבלן אחראי לשלימות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן   ד. 
בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד    
 למסירת העבודה הגמורה וקבלתה.   

הקבלן יסמן את תוואי הקוים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן   ה. 
   אבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם.   הקבלן קוי   

 מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות, ייקבע בתאום עם המהנדס.    
 מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר    
   ביקורת על נכונות העבודות שיבצע הקבלן.  

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבטחה, הן     
 מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.    

הקבלן יהיה רשאי להציע למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל     
 )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.  

את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל, אשר מידותיהן לא תהיינה   ו. 
ס"מ. כל  50 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ2.5/5/75 -קטנות מ   
 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.   

נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של העבודות הנמדדות יהיה הקבלן   ז. 
יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים לרוחב או    -ידרוש זאת המתכנן  רשאי, ובאם    
 מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.   
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 המתכנן יערוך מדידות ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר מדידה הסופית   ח. 
 שתערך על ידי הקבלן תוגש בצורת והוגשה למהנדס אשר תראה בעליל    
 שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.   

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה הכוללים   ט. 
מטר  30מאזנת, אמה, מאזנת לייזר על אביזריה השונים, סרט מדידה באורך    
 ועמודי סימון )ג'לונים(.    

 מכשירים אלה יועמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.    

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן כל   י. 
שגיאה, סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידה, סימון ומיקום כנ"ל    
- ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס. אם כתוצאה משגיאה, סטיה או אי  
התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת    
 המתכנן ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.   

כל הפעולות המפורטות לעיל בנושא מדידות כלולות במחירי היחידות והקבלן   יא. 
 לא יקבל כל תשלום נוסף עבורם.  

 

 (MADE-ASתכניות בדיעבד )  400.13

( שהוכנו  AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למהנדס תכניות בדיעבד ) .1 
על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, ויאושרו ע"י    
 המפקח.   

 תוכנית לאחר ביצוע תכלול ותראה את כל חלקי העבודה שבוצעה עם כל   .2 
הפרטים הקשורים לה כגון מיקום, תוואי, קוטר עומק הצינורות, השוחות ורום    
מכסה שוחה מיקום מתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, כבלי חשמל, צנרת    
 למניה, מעבירי מים וכד'.   

 לפחות.  AOTOCAD 12התוכניות יעשו באופן ממוחשב על בתוכנת     

הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתם בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת   .3 
. על  2" חלק פרוייקטשל "תנאי החוזה לביצוע ה 2.54סיום חוזה כמפורט בסעיף     
 תוכניות ודיסקט.  סטים של   5הקבלן למסור    

לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה   CDעבור תכניות בדיעבד ו .4 
 השונות הנקובים בכתבי הכמויות.  של העבודות    

 יודגש כי מסירת תכניות בדיעבד הם תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.  .5 

 תיקים מושלמים של תכניות, הנחיות, דיסק און קי.    5סה"כ ימסרו  .6 

 

 משרד למפקח מטעם המהנדס 400.14

     מ"ר לפחות ושירותים, 12על הקבלן להקים עם תחילת העבודה משרד זמני בשטח   
  . שישמש משרד עבור המפקח של המהנדס בשטח העבודה

מיקומו של המשרד יקבל אישור מוקדם מאת המהנדס. על הקבלן יהיה לשמור את  
 המשרד במצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה.  

 כסאות ארון לתיקים ותוכניות.  4 -ציוד המשרד יכלול שולחן עבודה ו 
כמו כן יקים הקבלן על חשבונו בקרבת מקום העבודה מחסן מקורה מוגן בפני רטיבות 

יום ועם אפשרות של  14עם רצפה אטומה ובגודל מתאים לאחסנת צמנט לתקופה של  
  הרחבה באם יידרש. כמו כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאחסנת כלים וחומרים אשר

עלולים להינזק מהשפעת מזג האוויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני המהנדס או בא 
כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרת. כל המבנים שיוקמו יהיו על חשבון  
הקבלן. אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד והמחסן ולהחזיר הקרקע  

 לקדמותה. 

 

 מידע כללי  400.15
 הקבלן רשאי לברר את כל התנאים והסעיפים, במקרה והם לא ברורים לו, לפני   .א

חתימת החוזה. לאחר חתימת יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פרטי העבודה     
 בהתאם לדרישות המהנדס.   
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 מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי עבודות מכרז זה הינם לפי תנאי ומפרטי   .ב
 היחידה לקידום ביצוע פרויקטים.  

 

 בדיקת תוכניות  400.16

הקבלן יבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו לשם בצוע העבודות במסגרת החוזה.  
יש להפנות את תשומת לב המתכנן בכתב תוך שבוע מיום חתימת החוזה על כל   
 החסרה, סתירה או אי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות.   
על כל סתירה או אי התאמה שלא דווחה, כנדרש לעיל, יחוייב הקבלן לבצע את כל   
השיפורים או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרות או אי התאמות מבלי לקבל  
 כל תשלום נוסף עבורם.  

 

 נזיקין לצד ג'  400.17

הקבלן לא יגרום כל נזק לצד ג' בין אם נדרש לכך לצרכי ביצוע העבודה ובין אם לאו,   
אלא אם קיבל אישור לכך מהמזמין או בא כוחו. בכל נזק שיגרום הקבלן ללא אישור  
המזמין, ישא הקבלן בכל האחריות לפצות את הניזוק. נזק בלתי נמנע ובלתי הפיך   
)כגון: עקירת עצים או פגיעה בגידולי שדה(, שאושרו ע"י המזמין כאמור לעיל, ישולמו  
 ע"י המזמין על סמך הערכת שמאי מוסמך.  

נזקים בני תיקון )פגיעה בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פגיעה במבנים או גדרות( יתוקנו   
 ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.   
של המפרט הכללי )פרק ג'(,  2.28 -ו 2.27תשומת לב הקבלן כי בנוסף לאמור בסעיף   
מובהר ומפורש בזאת כי הנזקים שהקבלן מחוייב יהיה לשאת בהם, יכללו כל נזק   
 שיגרום, לרבות נזקים שנגרמו לצרכי העבודה.  

הקבלן יהיה רשאי להציע פתרונות חלופיים לאופן ביצוע העבודה היכולים למנוע את   
הנזק, או לחילופין לתקן בעצמו את הנזק שנגרם ועל חשבונו לשביעות רצון המזמין.   
משלא נקט באחד מהדרכים הנ"ל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי עבור הנזק שגרם   
באמצעות הביטוח, או בכל דרך שיבחר ובלבד שלניזוק לא תהיה טענה ותביעה כלשהי   
אל המזמין. בכל תנאי, התשלום עבור נזקים, ו/או אמצעים שידרש למניעתם, ו/או   
 תיקונם ע"י הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  

 

 תנאים מקומיים  400.18

לפני הגשת הצעתו על הקבלן לבדוק במקום את כל התנאים המקומיים הקשורים  
לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכנת 

התנאים ע"י הקבלן בכל הנוגע לגבי מכשולים תת קרקעיים כגון: צנרת חשמל,  
סודות, סוגי קרקע וכו'. לאחר טלפונים, תקשורת, מים )תוכניות יסופקו אם קיימות(, י 

שהקבלן בדק את הנ"ל בצורה יסודית בסס את הצעתו על התנאים הקיימים, הקבלן  
 פוטר בזה את נותן העבודה מכל הבעיות העלולות להתעורר בקשה לזה 

 דמי בדיקות  400.19
שתים  ) 2.5%עד   דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של   .א

מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה וזאת בניגוד   (אחוז וחצי   
של תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן. דמי   2.41  -ו2.40לאמור בסעיפים     
 יחושבו אך ורק מעלות הבדיקות המוצלחות.  2.5הבדיקות בשעור %    

 ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות    .ב
 הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:    

 
 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות    -   
 האספקה.      
דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון   -    

 וכו'(.     

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים   -     
 לדרישות החוזה.       

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. -     
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 המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את   ג.  
הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהשמוש בזכות זו יגרע מאחריותו      

 של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.    

 

הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי   ד.  
 ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן.  הבדיקות    

 

 אמצעי זהירות  400.20

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים   
למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת   
חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או   
בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד   
העבודה בענינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, תמיכות אורות ושלטי   
אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של  
 בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.  

 מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות    
והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה    
מביצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם    
והיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה    
 אשר תופננה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם    
 הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.   
 

 חיבור קווי ביוב ו/או שוחות קיימות -אמצעי זהירות   400.21

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן   
לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי   
הזהירות וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין היתר גם את   
 אלה: 

לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה, שאין   .א
בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או  
חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעזרת  

בכמות  מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח הספקת חמצן 
 מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

 
 שעות לפחות, לפי   24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  .ב

  הכללים הבאים:  

  מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בשוחת בקרה קיימת  -  
 כלומר סך הכל לפחות שלושה מכסים.   -בשתי השוחות הסמוכות    

 את המכסים משני צידי נקודות החיבור.   -לחיבור אל קו ביוב קיים  -    

 
לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף   .ג

 ישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך. 
 

 הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   .ד
מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו   

 החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה. 
 

  מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.00בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל   .ה

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו      
 בנושא אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים.    
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אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה      
לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה      
 מעבודתו של הקבלן.     

הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם      
לסעיף זה, במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן      
 בנפרד.     

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן 400.22
 

 כללי  400.22.1

 צוות הביצוע של הקבלן לביצוע וניהול העבודות יכלול עובדים מומחים,    
 סוגי העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה.   מיומנים ומנוסים בביצוע  

הצוות יכלול ממונה על בטיחות העבודות מוסמך ע"י התמ"ת, מהנדס ביצוע   
הפרוייקט, מנהלי עבודה, בקר איכות, מודד מוסמך,    מומחה שיהיה מנהל 
 קונסטרוקטור, יועץ קרקע וכן יועצים אחרים ככל ויידרש.  

ממונה הבטיחות של הקבלן ואופן ביצוע העבודות יענו על כל הדרישות במפרט   
 הבינמשרדי.   הכללי והמפרט 

יש להגיש רשימה עם פרטים וההסמכות של האנשים שיאיישו את המשרות   
 הנ"ל.   

 מהנדס ביצוע 400.22.2

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה בעל הכשרה של מהנדס אזרחי רשום ורשוי,   
שנים לפחות, בעל ניסיון    10רשום בפנקס המהנדסים עם וותק מקצועי מוכח של  
 העבודות נשוא חוזה זה )להלן "מהנדס   מוכח בביצוע עבודת מהסוג של  
 הביצוע". 

 שמו של המהנדס ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יועברו לאישור מנהל   
 הפרויקט והמפקח מראש, והעסקתו תהייה כפופה להסכמתם ואישורם בכתב.   

מהנדס הביצוע יימצא באתר העבודות, כל שעות העבודה, במשך כל תקופת   
כמנהל פרויקט. המגע הרשמי בין   -הביצוע, וישמש כנציגו הבכיר של הקבלן 
 המפקח לקבלן יהיה בדרג מהנדס הביצוע. הקשר יהיה הדוק, רצוף ומלא.   

 מהנדס הביצוע יחתום על מכתב התחייבות למזמין שהעבודות תבוצענה   
 בהשגחתו ותחת פיקוחו והוא יהיה האחראי לבטיחות ולביקורת.  

אם לדעת המזמין והמפקח יימצא כי מהנדס הביצוע איננו ממלא את תפקידו   
כנדרש וכיאות, ו/או כי כישוריו נמצאו כבלתי מתאימים לניהול ביצוע העבודות   
להורות לקבלן להעביר את מהנדס   נשוא מכרז/חוזה זה, יהיה המפקח רשאי  
כישורים   ימי לוח, במהנדס אחר בעל    7הביצוע מו האתר, ולהחליפו בתוך  
 מתאימים. קביעתו והחלטתו של המפקח בנושא זה תהייה מוחלטת וסופית.  

 מנהלי עבודה  400.22.3

מהנדס הביצוע של הקבלן יבצע את ניהול העבודות בפועל, באמצעות צוות של   
מנהלי עבודה. מנהלי העבודה יהיו מנהלי עבודה מוסמכים, בעלי רישיון כדין   
ממשרד העבודה, ובעלי ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות דומות, בכל הקשור   
 לאופי, סוג העבודה והיקפה וכמו כן בעל הסמכה לבטיחות וגיהות.  

מנהלי העבודה יימצאו באתר העבודות במשך כל שעות היום, ובמשך שעות   
הלילה אם הדבר יידרש, במשך כל תקופת ביצוע העבודות. מנהל עבודה יהיה   
שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הכלול   5בעל וותק מקצועי ניסיון מוכח של  
 במכרז/חוזה זה.  
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הקבלן יודיע מראש למפקח בכתב מי הם מנהלי העבודה שבכוונתו להעסיק,   
ויגיש מסמכים עם תאור ניסיונם המקצועי בעבר. העסקתו של מנהל עבודה   
 תהיה כפופה להסכמתו ולאישורו של המפקח.   

אם לדעת המפקח מנהל העבודה, אחד או יותר, אינם ממלאים את תפקידם   
כישוריהם נמצאו כבלתי מתאימים, המפקח יהיה רשאי   כנדרש וכיאות, ו/או 
ימי לוח   7להורות לקבלן להעביר את מנהל העבודה מן האתר, ולהחליפו בתוך   
במנהל עבודה אחר, בעל כישורים מתאימים. קביעתו והחלטתו של המפקח   
 בנושא זה תהייה מוחלטת וסופית.   
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 עבודות עפר  401פרק 
 

 כללי   401.1

פרק זה עוסק בעבודות העפר לחפירת תעלות עבור הנחת צינורות והרחבת החפירה    
 עבור שוחות ומבני בטון.   
 

המונח "חפירה" פרושו לצורך מכרז/חוזה זה חפירה בכל סוגי הקרקע באמצעות כל    
סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום בו מופיעה המילה    
 "חפירה" היא כוללת גם חציבה בסלע בכלים מכניים.   

 
רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי נסיון, כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום,   
סוג הקרקע והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע. לא תוכר כל תביעה מצד   
הקבלן בגין אי הכרת השטח, טיב הקרקע והסלע, לא ינתן כל תשלום נוסף בגין חוסר    
 אינפורמציה של תנאי הקרקע.  

 
 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה    
 מתוכננים להנחה לאורך קווי מים, קווי ביוב, ניקוז, קווי טלפון, חשמל וטל"כ    
קיימים. על הקבלן לבדו מוטלת האחריות לשלמותם של כל הקווים הקיימים, עד    
השלמת עבודתו. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמן ביצוע עבודות    
החפירה, הנחת הצינורות, בניית השוחות והמילוי החוזר וביצוע החיבורים לקווים    
 הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות הקווים הקיימים כולל ביצוע חפירת    
 התעלות בעבודת ידיים במידה וידרש הדבר.   

 
 עבודות חפירה ו/או חציבה של תעלות להנחת צינורות 401.2

  5701החפירה של תעלות להנחת צינורות והמילוי החוזר יבוצעו לפי דרישות תת פרק  
של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לחתך שבגיליון   
הפרטים. הטיפוס יקבע כמתואר להלן ו/או ע"י המפקח באתר, וכן עפ"י התוכניות   
 ובתוספות הבאות:  

 
 צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית של בטון דחוס  א.  

חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט שבגיליון    
 הפרטים.   

 
 לביוב וצינורות פלדה עם עטיפת פוליאתילן שחול  PVCצינורות  ב.       
חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט שבגיליון         

 הפרטים.     

 

 לביוב  PEצינורות  ג.   
חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט שבגיליון     
 הפרטים.     

    

 הגנה על דפנות החפירה  401.3

בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע התמוטטות    
התעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד התעלה או    
 ע"י מבנים או מסיבות אחרות.  
בכל מקרה שתיהיה סכנת התמוטטות או מפולות או לפי החלטת המפקח יחפור הקבלן    
את קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות וכד' ויעשה את כל הסידורים    
 הנדרשים למניעת מפולות.  
לא תשלום כל תוספת מחיר עבור ביצוע חפירת קירות התעלה בשיפוע או התקנת    
חיזוקים או תמיכות בגין שמירה בפני מפולות. המחיר עבור הנ"ל יהיה כלול במחירי    
 הנחת הצנורות.   

 



 

 

 

41 

 2026 מרץ  –תחנת שאיבה מסד  – 2805 –ת.ל.מ. 

 חפירה במקומות מוגבלים  401.4

- תת בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לקווי מים, קווי ביוב, ניקוז, טלפון וחשמל  
קרקעיים, לעמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, יסודות בתים וכד', במקומות בהם   
יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,   
תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. באותם מקומות שהדבר ידרש ו/או לפי הוראת   
המפקח ידפן הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי   
 הוראות המפקח, יפרק הקבלן קווים ושוחות קיימים הנמצאים בתוואי הקווים    
 המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת קווי המים. כל הדרישות    
 לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.  401.1המפורטות בסעיף   

 
 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך    
ולדאוג לשלמות כל המערכות הקיימות שבסמוך להן או מתחתיהן תחפרנה התעלות.    
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים אם לדעתו תהיה    
 סכנה לשלמות ויציבות המערכות.  

 

 " במצב יבש ללא רטיבות פרוייקטשמירה על "ה 401.5

" ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ועד  פרוייקטעל הקבלן לשמור את אתר "ה  
לכיסוי הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא )כגון:    
 מי גשם, שפכים, מי השקייה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכד'(.   

 

 : מים עיליים א. 

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן,      
 כולם או מקצתם:    

 בניית סוללות בגובה מספיק סביב מבנים. -    
חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ   -    
 לשטח.      
 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מומחה להפעלתו. -    
סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד   -    
 מתאים אחר.      
 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.  -    
 מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה.  -    

כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות רצונו     
הגמורה של המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע, אליה     
 מילוי  -ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם ע"י אי   
 זה.  הדרישות לפי סעיף     

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל, והוא יכלול     
את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים בכתב)י(     
 הכמויות.    

 

 מי תהום ב. 

 תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי על אף שהנושא לא נבדק, עלולים     
להתגלות מי תהום. על הקבלן לבדוק את התואי בקפדנות ולגלות בעזרת קדוחי     
 יד או מחפרון את הקטעים עם מי תהום ולקחת זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו.     
במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום יהיה על     
 הקבלן להרחיק את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש.     

בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות במצב     
 יבש במשך כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים )שקי חול, משקולות     
מיוחדות, עיגונים וכד'( כדי למנוע הזזת צנורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או     
 בעת המילוי החוזר.     
הקבלן יביא לאישור בפני המתכנן את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט להרחקת     
המים וכן את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. המתכנן רשאי לאשר, לפסול ו/או     
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 להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה.     
המתכנן ו/או המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או     
 הציוד גם לאחר שקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו.     
 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים     
 בהחלפת השיטה.     
 

 כללי  ( 1)  

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את    
 החפירות יבשות )לפי המתאור להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר    
שיטות(, ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעלותה ולקבל את אישור    
המפקח. תיאום שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם הנחיה כללית, והקבלן    
ישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש. המתכנן    
ו/או המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת    
העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה    
 דים הקשורים בהחלפת השיטה.זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפס  

 

 ידי ניקוז -הרחקת המים על(  2)  

באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם    
במצע גרנולארי חדיר ומנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה    
ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם  15 -המנקזת לא יהיה פחות מ  
בטין מעבודות החפירה או מסחף מי התהום, ויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן    
מתוך השוחות מוציאים בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה    העבודה.  
 על מניעתנזקים כאמור להלן.  
במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם    
 חיבורים פתוחים.   

 

 (WELL POINTSידי "נקודות שאיבה" ) -הרחקת המים על ( 3)  

 באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה".    
 את המערכת מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה )או לפני עשית     
החפירה, באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד מתחת     
 לתחתית החפירה.    
מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק     
 מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה.  2.0 -של כ   
 החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ.     
מסועפות לצינורות    2המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "   
 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.   6יניקה בקוטר "   

 

 אחריות הקבלן לסילוק המים (  4)  

ידי  -על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על   
המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה     
המבוצעות בידי אחרים(, לרכוש ציבורי או פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות או כל     
שטחים אחרים. כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מים     
 התהום, יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.    

 

 ייצוב תחתית התעלות (  5)  

במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או מכל אדמה     
ס"מ יותר נמוך   40עד   20שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של     
מהקווים הסופיים של תחתית התעלה, וישפוך על תחתית התעלה חומר מחצבה,     
אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת שטח יציב, ועליו יונח מצע חצץ ריפוד חול     
 ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה.    
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במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס התהום, יש להימנע מחפירת     
תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך, מיד עם חפירת התעלה וייצוב     
התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר     
 ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.   

 

 יציבות מבנים (  6)  

הקבלן יקח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי     
רק לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון   -תהום    
ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני     
הצפה באחת משתי השיטות הבאות: "ע"י המשכת השאיבה של מי התהום עד     
קרקעי במים, עד  -להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי חלק "המבנה" התת   
 השלמת "המבנה" כולו.    

 
 עבודות חפירה בכבישים ומדרכות קיימים  401.6

במפרט הכללי אין להרוס  301.2במפרט הבינמשרדי וסעיף   57032בנוסף לנאמר בסעיף   
 או לפתוח כבישים ומדרכות קיימים ללא קבלת אישור מהמפקח.   
 על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח    
קרקעיים העשויים להימצא במקום. כל -שבירתם המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים תת  
 ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.    
במקרה של שבירת מדרכות עם אבנים משתלבות ו/או מרצפות, יוציא הקבלן במידת    
האפשר את האבנים ו/או המרצפות כשהן שלמות ויאחסנן כך שאפשר יהיה להשתמש    
 בהן לתיקון המדרכה.   
 

 ית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן:החפירה תהיה אנכ  

 
 רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים.   

 

קוטר   מ'  -עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב
 הצינור 

  1.25עד  1.26-2.25 2.26-3.25 3.26-4.25 4.26-5.25 5.26-6.25
2.50 2.10 1.70 1.40 1.10 0.80 "10 -  "4 
2.65 2.25 1.85 1.55 1.25 0.95 "16 -  "12 
2.85 2.45 2.05 1.75 1.45 1.15 "24 -  "18 

 

 מילוי חוזר בתעלות חפירה  401.7
 

 מילוי חוזר בשטחים פתוחים  א. 

במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את   57017 -ו  57016בנוסף לנדרש לפי סעיפים    
תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא   
את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המפקח במרטטי יד  
או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר   
 תמולא בחול טבעי מהודק.   

 
המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות, ייעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי     

הטיפוס יקבע בהתאם לסוג הצינור, ויהודק לדרגת צפיפות של %   2  -פרט סטנדרטי ב 
מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו. תוך הבאת החומר לרטיבות   95 
במפרט הכללי. המילוי החוזר יבוצע בהקדם  57013האופטימלית, הכל כנדרש בסעיף   
האפשרי, אולם לא לפני בדיקות הקו, ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את   
 המילוי החוזר.   
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הכינוי "חומר מתאים" המופיע בחתך הטיפוסי, כוונתו לקרקע מקומית מכל סוג     
. חרסית אינה 1שהוא שאינה כוללת חומר אורגני, אשפה, או אבנים בגודל העולה על " 
 נחשבת כחומר מתאים.   

 
במידה ולא נמצא חומר מתאים ו/או חומרי החפירה אינם מתאימים לשמש כמילוי     

חוזר, ישתמש הקבלן בחומר מובא מתאים ממחפרות שמחוץ לאתר. הכל באישור   
 המפקח ו/או המהנדס.   

 
במפרט   01עודפי החפירה יפוזרו במקומות מילוי או יסולקו, הכל עפ"י האמור בפרק    
 הכללי.     

 
סויל( )טופ  העליונה  הקרקע  שכבת  את  לשמור  הקבלן  על  רט"ג  הנחיית  בעת  ע"פ 

החפירה, ולהחזירה למקום בסיום כיסוי הצינור. כל העבודה תבוצע בהתאם להנחיות 
 רט"ג ובתאום מלא עם רט"ג.

 
   מילוי חוזר בכבישים מדרכות קיימים ודרכי מצע  ב. 

המילוי החוזר של התעלות בכבישים ומדרכות קיימים לאחר הנחת הצינורות מעל    
. מעל עטיפת  Vטיפוס  2 -עטיפה  יעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי פרט סטנדרטי ב  
ס"מ לכל רוחב התעלה. כל  20צמנט בשכבות של   5%הצינור יונח מצע סוג ב' בתוספת   
 מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו.  98%שכבה מהודקת לדרגת צפיפות של   
ס"מ מפני    45 -המצע יונח עד למפלס תחתית מבנה הכביש ו/או המדרכה אך לא יותר מ   
הכביש הקיים. שכבות המבנה של הכביש ו/או המדרכה תהיינה לפי מבנה הכביש    
ס"מ מהודק לדרגת   45הקיים ומדרכה קיימת או תכלולנה מצע סוג א' בעובי של   
ס"מ   25מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו. בשתי שכבות של  98%צפיפות של   
 MC 70ס"מ שכבה שניה. מעל שכבות המצע יבוצע ריסוס ביטומן   20  -שכבה ראשונה ו  
 ס"מ לפחות. 5ק"ג לס"מ ושכבת בטון אספלט בעובי של   1  
כיסוי תעלה בדרך מצעים יעשה בשכבות מצע סוג ב' עד לגובה הדרך הקיימת ללא    
 שיחזור שכבות האספלט.   
 

 עטיפות ותושבות לצינורות 401.8

ופלדה עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול יונחו על מצע חול   PVC ,PEצינורות   
טבעי ויעטפו בחול. עטיפת החול מתחת ומסביב לצינורות תותקן לפי החתך שבגיליון    
 הפרטים.     
על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב    
במכבש מכני בתוספת מים. על שכבה זו יונחו הצינורות. לאחר ביצוע חיבורי הצינורות   
 ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד לגובה הסופי בהתאם  לתוכניות.   
ס"מ לאחר ההידוק, שתהודקנה היטב   15  -החול יפוזר בשכבות בעובי של לא יותר מ  
בתוספת מים. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל משני צידי    
הצינור כדי למנוע כל לחץ צידי בלתי שווה על הצינור. החול יהודק לדרגת צפיפות של    
 צינורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס יונחו ללא עטיפה כלשהיא.  98%  
 תושבות, עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות, או   
   150 -בקטעים שיקבעו על ידי המפקח. תושבת ועטיפות הבטון תהיינה מבטון ב   
או לפי המסומן בתוכניות. פרט   466 -ו  118המתאים לתקנים הישראליים ת"י מס'    
 התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים הסטנדרטיים.   
ים אלו תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה לפני  המידה לצרכי תשלום עבור סעיפ   
 כיסוי כל קטע וקטע, אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.   
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 פירוק הקו הקיים בתחום השמורה והנחת קו חדש. 
 

 יש לתאם ולקבל את אישור רט"ג לפירוק ושיטת העבודה. 
 יש לקבל את אישור רט"ג להנחת הקו החדש ליד החבור לחצר הקו הקיים בעילבון.

לא ישולם לקבלן מעבר למחיר הרשום בכתב הכמויות כל תשלום נוסף לא לפירוק ולא לעבודה של  
 ביצוע קו חדש בתחום השמורה . 

הקבלן ראשי להתקשר למפקח רט"ג לפני מילוי הצעתו ולקבל את כל ההנחיות לפירוק ולביצוע קו  
 חדש ולפי זה למלא את מחיר היחידה לפירוק ולביצוע. 

א צינור מפורק או מבוצע והוא כולל את כל הפירוק של הצינור האביזרים  וכל  "התשלום לפי מ
 הנלווה לצינור ופינוי כל החומר מהשטח לאתר פסולת מאושר , כולל החזרת השטח לקדמותו. 

 
 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר 401.9

 
 בודות עפר להנחת צנורות ע א.   
מחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור. עבודות החפירה כוללות: הכשרת שטח    
החפירה, סימון, חפירת התעלה והידוקה, הגנה על דפנות התעלה, חפירה במקומות    
 מוגבלים, שמירה על המבנה ביבש, שאיבת מי תהום, מילוי חוזר וכל הנאמר לעיל.   

 עבודות חפירה בכבישים ומדרכות קיימים  ב.   
עבור פתיחת כבישים ו/או חפירת התעלות והמילוי החוזר ישולם במסגרת הנחת    
הצינורות, התשלום יכלול את כל התיאומים עם הגורמים והרשויות המוסמכות,    
 תשלום רשיונות, ביצוע דרכים עוקפות ו/או עבודה בשלבים ו/או עבודות בשעות    
הלילה, כולל שמירה ופיקוח, כולל ניסור אספלט קיים או הוצאת אבנים משתלבות,    
עבודות חפירה ומילוי חוזר, עבור תיקון אספלט לאחר הנחת הצינור ישולם בנפרד לפי   
 מ"א ללא תלות ברוחב הפתיחה, ויכלול את העבודות הבאות: מבנה כביש חדש    
ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של   45ובי של בהתאם למבנה הקיים או מצע סוג א' בע  
  20 -ס"מ ו  25מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ו. בשתי שכבות של  98%  
ק"ג לס"מ ושכבת בטון אספלט    70MC 1ס"מ, מעל שכבות המצע יבוצע ריסוס ביטומן   
 ס"מ לפחות.  5בעובי של   
 
 הרחקת מי תהום   ג.   
של המפרט הכללי עבור הרחקת "מי תהום" לא  57006יודגש כי בניגוד לאמור בסעיף    
ישולם בנפרד ומחיר הרחקת מי התהום יהיה כלול במחירי היחידה, לרבות השאיבה    
החלפת החול בריפוד שומשום עיגון הצינורות והשוחות נגד כוחות עילוי וכל העבודות   
 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בנוכחות מי תהום.    
 

 מילוי חוזר   ד.   
עבור מילוי חוזר מסוג כלשהוא ו/או מובא ממחפרות הנמצאות מחוץ לאתר לא ישולם   
 בנפרד  ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.    

 חציית מבנים ומתקנים  ה.   

עבור חציית מבנים ומתקנים כגון גדרות, קירות אבן, צנרת עילית ותת קרקעית, כבלי    
 חשמל וטלפון ומכשולים אחרים שבתואי לא ישולם בנפרד.  
לא ישולם עבור תמיכת המבנים, פירוק גדרות קירות אבן ובנייתם מחדש לאחר הנחת   
 לא ישולם עבור תמיכות לצנרת על קרקעית ותת קרקעית מכל סוג שהיא   הקו.   
 שהקבלן יבצע במהלך העבודות.עבור הטיית צינורות ישולם בנפרד.   

 
 עטיפות ותושבות לצינורות  ו.    

 

ו/או צינורות פלדה לא ישולם בנפרד והמחיר   PVCעבור עטיפת חול לצינורות  .1 
 יהיה כלול במחיר הנחת הצינור.   
עבור תושבות עטיפות והגנות בטון ישולם בנפרד. המחיר יכלול את עבודות   .2 
החפירה הנוספות הנדרשות, הבטון, ברזל הזיון וכל החומרים הנדרשים לביצוע    
 מושלם של הגנת הבטון. המחיר ימדד במ"ק.   
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 עבודות בטון יצוק באתר  - 402פרק 
 

 כללי 402.1

 ובמפרט זה.   02ביצוע עבודות הבטון יהיה עפ"י המפורט במפרט הכללי בפרק 

העבודות כוללות את המבנים הרטובים והחלקים הבאים   -במבנים ההידראוליים  -
 במגע עם נוזל כגון בור רטוב בתחנת השאיבה. 

 

 מבנים "יבשים" וחלקים יבשים, מבנה חשמל, וכו'.  -

 

 מבנים הידראוליים או חלקי מבנים הידראוליים  402.2

 

 כללי          402.2.1

מבנים הידראוליים אלה מבנים ומתקני בטון המוליכים ו/או המכילים  נוזלים  כגון:  
 שפכים גולמיים, קולחים, בוצה וכו'.  

 

בכל אותם מבנים או חלקי מבנה, או בכל מבנה אחר שיורה על כך המפקח, תבוצענה   
 עבודות הבניה בהתאם למפורט להלן.

כל הבטונים לבניית המבנים ההידראוליים, יהיו "בטון מובא" מיצרן מוכר לפי ת"י  
, הכולל דרכי היצור ואספקת הבטון לאתר, בהיותו טרי, דרישות לגבי הסיווג,  601

החומרים, משך הערבול, מדידות, פרטי הזמנת הבטון, בקרת איכותו והגדרת תעודת  
 המשלוח. 

 
 ותועבר לאישור  5.2חלק  26תערובת בטון תבדק לחדירת מים לפי ת"י מס' 

 המתכנן ומפקח.  

 

. בטונים למבנים עיקריים  02עבודות הבטון יבוצעו לפי המפרט הבינמשרדי, פרק 
ס"מ לפחות. מבנים אשר עשויים  25לפחות, עובי קירות ורצפה   30-נושאים מים יהיו ב

 לבוא במגע עם כימיקלים, יקבלו הגנה מתאימה.

 

 . 118תנאי בקרה יהיו טובים, עפ"י דרישת ת"י 

 

 סוגי הבטון והרכבתם        402.2.2

הבטון על כל סוגיו יהיה מורכב מצמנט, אגרגטים ומים אלא אם צוין אחרת במפורש.  
 סוגי הבטון יהיו כמפורט בטבלה להלן.  

כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה קטנות מהכמויות המינימאליות המפורטות  
 מטה בטבלה.  
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כמות צמנט מינימאלית   סוג הבטון 
 למ"ק בטון מוכן )ק"ג(  

 ה ע ר ו ת 

 רזה 
 

180  
 

 לשכבת בטון מתחת לרצפה, 
למילוי חללים בחפירה, רק לפי 

 דרישות המהנדס.  
 לעיבוד מתעלים  300  20  -ב 
  5שקיעה " 40  -ב 

  9חשיפה 
350 

 
לקירות רצפות, תקרות ומחיצות 

 במבנים הידראוליים. 

 5שקיעה " 30-ב
 2-4חשיפה 

ליסודות, קורות, רצפות, תקרות,  325
 עמודים וכו' למבנים "יבשים"

הבטון נחשב כעומד בדרישות החוזק של המפרט עם החוזק הממוצע  של הקוביות   הערה:
 . 118עומד בדרישות התקן הישראלי מס'  

הכמויות המדויקות של האגרגטים למיניהם, צמנט ומים בבטון בכל חלקי המבנה, תקבענה  

ע"י המהנדס לפי תוצאות בדיקות מוקדמות של דגימות האגרגטים שהקבלן יספק ושל הבטון  
 העשוי מהם, וכן לפי קביעתו של המהנדס על סמך בדיקות שתיעשינה תוך כדי בצוע העבודה.  

ס"מ בשאר חלקי המבנה.   8 - ס"מ ביסודות וברצפות ו 5( יהיה בקירוב   SLUMPירד הבטון )

 התערובת תהיה בסומך המכסימלי שעודנו מאפשר עבוד טוב ופני בטון חלקים  

( העומד SUPER PLASTICIZERהבטון הטרי יובא לאתר עם מוסף מסוג על פלסטי )
של המפרט הכללי כך ששקיעת הקונוס של הבטון לפני היציקה תהיה   02014בדרישות סעיף 

. הוספת המוסף במפעל מחייבת בדיקה  מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר 5לפחות "
 ואישור מראש ע"י המתכנן.  

הקבלן יציג אישור המפעל מאת טכנולוג המפעל ובו ציון מהו משך הזמן המותר מרגע 
 ההעמסה במפעל ועד היציקה.

 

  תעודות משלוח מבטון מובא    402.2.3

על הקבלן להציג בפני המפקח תעודת משלוח מכל הובלת בטון המובא מיד עם  הגיעה 

 לאתר, ובטרם תחל היציקה. לאחר קבלת אישור המפקח תחל היציקה. 

 ע"ג התעודה יצוין שם הפרויקט ושם התערובת לדוגמא "מכון שאיבה דרומי". 

 

  מים 402.2.4

המים לתערובת הבטון יהיו נקיים מחמרים אורגניים, מלח, שמן, חומצות וחומרים  
 מזיקים אחרים.  

-כאשר היציקה תבוצע בימים חמים יעשה הקבלן את הסידורים הדרושים להחזקת מי 
 התערובת בטמפרטורה נמוכה.

כמות המים המיועדת לכל אצווה ואצווה, תוסף לתערובת על ידי מתקן אוטומטי  
מתאים המורכב במכונת הערבוב, שיבטיח מדה קבועה של מים בדייקנות הנדרשת כפי  

 שיתואר להלן בסעיף הדן בציוד.  
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  ערבים לבטון         402.2.5

כאשר המהנדס ידרוש או יאשר את הדבר, יוסיף הקבלן ערבים לתערובת הבטון, כגון: 
( או  RETARDERחומר מאיט ) ( AIR ENTRAINING AGENTכולא אויר )

(. הערבים יהיו טעונים אישור המהנדס  ACCELERATORחומר מאיץ התקשרות )
 מראש. 

הערבים יוספו לאצווה כשהם מומסים בחלק ממי התערובת. תערובת זאת תוכן בעזרת 
מכשיר ערבוב מכני המאפשר מדידה מדויקת של התכשיר וחלוקה אחידה שלו בכל  

 אצווה, תוך זמן הערבוב הדרוש. 

לפי הנפח,    4%כמות כולא האוויר תהיה כזאת שתגרום לכליאת אויר בשיעור של  
 בבטון המוצא מהמערבל. 

כמויות החומר מאיט ההתקשרות או החומר מאיץ התקשרות תקבענה ע"י המהנדס. 
אם המהנדס ידרוש זאת, יצוק הקבלן גושי בטון ניסיוניים עם כמויות משתנות של  

 חומר מאיט או מאיץ התקשרות, לפיהם יקבע המהנדס את המנות הדרושות.  

 

  הודעה על מועדי היציקות          402.2.6

שעות לפני תאריך בצוע   48על הקבלן להודיע למפקח על מועדי כל היציקות לפחות   
היציקה, בציון שעת התחלת היציקה. הקבלן לא יורשה לבצע כל יציקה ללא אישור  
 הפיקוח ואישור מתכנן הקונסטרוקציה, אלא אם המתכנן ייתן לכך את הסכמתו. 

עם זאת יהיה הקבלן האחראי היחידי לטיב הבטון הדרוש בין אם היציקה בוצעה תחת 
 פיקוח המפקח והמתכנן. כנ"ל ובין אם בוצעה בהעדר פקוח בהסכמת המהנדס.  

נציג הקבלן יודיע בכתב על ביצוע הבדיקה   – הודעה על סיום הכנת הזיון ליציקה 
 48ואישור בחתימתו כי הברזל מוכן לבדיקה, המזמין מתחייב לתאם בדיקת ברזל תוך 

 שעות מקבלת הודעה כאמור.

 

  הובלה והנחה        402.2.7

הובלת הבטון תורשה אך ורק בשיטות ובכלים המבטיחים את העברתו מבלי לגרום  
להפרדה או לשנוי בסומך. כל בטון אשר הובל למרחק ניכר אחרי ערבובו, יש לערבבו  
מחדש, לשביעת רצונו של המהנדס, אחרי פריקתו במקום  היציקה, פרט לבטון אשר 

 התחיל להתקשות ואשר יש לפסלו כמפורט מעלה. 

הבטון לא ישפך באופן ישיר דרך ברזלי זיון או לתוך תבניות עמוקות ובכל מקרה כזה  
או דומה לו ישתמשו במזחילה )שוקת יציקה( או צינור העשוי בד גומי או בכל אמצעי  

 אחר המניח את הדעת אשר בו אפשר להעביר את הבטון ממקום השפכו למקום הנחתו.

ס"מ מתחת למוצא   60  -בשום מקרה לא יהיה גובה הנפילה החפשי של הבטון גדול מ

המזחילה או הצינור. אחרי יציאתו מהמזחילה יעורבב הבטון שנית לפני השפכו למקום 
מטר ממקום   1.00הנחתו. בעת הנחתו יפוזר הבטון לצדדים למרחק אשר לא יעלה על   

 השפכו. 

ס"מ ופני השכבה יהיו אפקיים בקירוב. שכבות אשר פני   50עובי כל שכבה לא יעלה על  
שטחן משופעים לא יסבלו בשום פנים והקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת 
להבטיח את קיום הדרישה הזאת. כל שכבה נוספת תונח בעוד השכבה הקודמת עדיין 

 ת תפר עבודה. רכה, פרט למקרים בהם הרשה המהנדס עשיי
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תפרי עבודה יוכנו כדלהלן : יש לגמור היציקה בשטח ישר, אופקי או משופע במקצת. כ 
שעות אחרי היציקה, בטרם הספיק הבטון להתקשות, יש לגרד את פני הבטון   4 -3-

כמברשת פלדה ולשטפם בסילון מים חזק כדי להרחיק את משקעים מהצמנט ולהוציא 
 גס על פני השטח.  את החומר הדק עד כדי הופעת אבני האגרגט ה

במקרה והבטון הספיק להתקשות, יש לנקות ולחספסו כמתואר לעיל ע"י סיתות  
 באיזמיל ומברשת פלדה.  

צמנט בעובי של -לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט
ס"מ אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק, ללא אגרגט גס. מנת המים   1

 לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון.  

 את הבטון החדש יש לצקת מיד על שכבת המלט.  

כל בטון שאינו מתאים לדרישות המפרט, בין אם לפני הנחתו במבנה ובין אם  לאחריה, 
וכן כל בטון אשר טיבו נפגם אחרי הנחתו מכל סיבה שהיא, יוצא ויוחלף בבטון אחר  
 לשביעת רצונו של המהנדס, וכל ההוצאות הקשורות בכך תהיינה על חשבון הקבלן.  

קבלן לא יתחיל ביציקה של כל חלק של המבנה אלא אם קבל לכך את אישורו המפורט 
 של המהנדס.  

הנחת הבטונים תבוצע ברציפות בין התפרים הנראים בתכניות או התפרים אשר יקבעו  
 מראש ע"י המהנדס. בשום פנים לא תורשה כל הפסקה ביציקות אלה. 

הקבלן יעשה בעוד מועד את כל הסידורים הדרושים למילוי תנאי זה, כגון: מלאי  
מספיק של החומרים, ערבל רזרבי, עבודה במשמרות, תאורה בלילה וכד'. בכל  

המקומות שהבטון יוצק במשטחים מעוגלים, אפקיים או משופעים, ישתמש הקבלן  
הקלה בשעת השימוש בהן.  בשבלונות אשר יכין מראש וירכיבן באופן שיבטיח הזזתן 

 התמורה עבור השבלונות תכלל במחיר הבטונים ולא ישולם עבורן בנפרד.  

במקרה של יציקת בטון כנגד אדמה טבעית בחפירות, יכשיר הקבלן לפני היציקה את  
פני האדמה שיקבלו את הבטון. הקבלן ינקה את פני החפירה מכל רגבים ויהדקם תוך  
כדי הגדלת מידת הרטיבות עד כדי קבלת הצפיפות הדרושה. הבטון ישפך בזהירות, לא 

ולות או לנפילת רגבי אדמה לתוך תערובת  יפגע בשלמות דופן החפירה ולא יגרום למפ 
הבטון. אם אמנם יקרה כן, יפסיק הקבלן את פעולות שפיכת הבטון, יוציא את רגבי  

האדמה שנפלו לתוך החלל הממולא באופן חלקי בבטון וינקה את המקום מרגבי אדמה 
 . לשביעת רצון המהנדס. פעולות אלה תהיינה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד

 את רצפת המבנה ייצוק הקבלן ביציקה אחת יחד עם יסוד הקיר. 

את קירות המבנה יצוק הקבלן יציקה רצופה אחת בשכבות אופקיות ללא תפר  עבודה. 
במקרה ויהיה הכרח ליצור תפר עבודה, הוא יבוצע רק באשור המהנדס, לפי המפורט  

מעלה. בתחתית הקירות תהיה התערובת יותר גמישה על מנת להבטיח מלוי החלל הצר 

המכסימלי יהיה עדשית בתוספת  משני הצדדים של האטם ו/או הקוצים האגרגט 
 שומשומית או זיפזיף גס בלבד. את התקרה ייצוק הקבלן ביציקה רצופה אחת.  

 
   חוזק הבטון ובדיקתו        402.2.8

 12X12X12מכל יציקה תילקחנה, לפי הוראות המהנדס, מספר קוביות בטון שגודלן   
ס"מ ותימסרנה לבדיקה למעבדה מוסמכת. כל העבודה והחומרים להכנת הקוביות  

 יהיו על חשבון הקבלן.  
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 .  26אופן נטילת הדוגמאות והבדיקה יהיו בהתאם לתקן הישראלי ת"י מס'  

באם תוצאות בדיקות הלחץ של הקוביות האלה תוכחנה שהקבלן לא השיג את חוזק  

 הבטון הדרוש כעבור הזמן הקבוע לאחר יציקתו כמפורט בטבלה, יהווה  

מלוי של אחת מהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה, והמזמין יהיה רשאי לקבוע -הדבר אי

 את העובדה הנ"ל כהפרת החוזה ויאחז באחד האמצעים כדלקמן:  

 

המזמין יחלט לטובתו את סכום הערבות של הקבלן, בשלמותו או בחלקו לפי שיקול   .א

דעתו הבלעדי, כפצויי לנזק שנגרם כתוצאה מיציקת בטון בעל חוזק ירוד לעומת  

 המפרט. שעור הנזק במקרה כזה ייקבע  ע"י המהנדס.  

 

המזמין יורה להרוס את המבנה בחלקו או בשלמותו ולהקימו מחדש, לפי המקרה   .ב

ולפי שקול דעתו של המהנדס. הקבלן יבצע עבודה זו על  חשבונו בלבד, מבלי לדרוש  

תמורה ופיצויים כל שהם עבור הריסת המבנה והקמתו מחדש על חלקיו ופרטיו  

 בהתאם לתכניות, לפי תנאי החוזה ודרישות המהנדס.  

בחירת המזמין באחד משני האמצעים הנ"ל והחלטתו בנדון היא מוחלטת וסופית  
 ומחייבת את הקבלן ללא ערעור או מחאה מצד הקבלן.  

 

  הידוק הבטון וריטוטו )ויברציה(        402.2.9

כל בטון יצוק, בתבניות, במשטחים או נגד אדמה, יהודק היטב לכל אורכה, רוחבה  
ועומקה של כל שכבה נוצקת, באופן שיבטיח את הצפיפות המכסימלית של הבטון,  

מילוי כל הפינות ומגע הדוק של הבטון עם ברזילי הזיון וחלקים אחרים העטופים  
רי הידוק כגון מוטות, אתים,  בבטון. למטרה זאת על הקבלן להשתמש, מלבד מכשי

פטישי עץ וכד', גם במרטטי טבילה )ויברטורים פנימיים(, פרט למקומות בהם אין  
להשתמש במרטטים כאלה, לפי קביעת המהנדס. טיפוס המרטטים אשר יש להשתמש 

בהם בכל חלק של המבנה, קוטרם ומספרם יהיו טעונים אישור המהנדס מראש.  
סיבובים לדקה. במקומות בהם לא  ניתן   7,000ת  תדירות המרטטים תהיה לפחו

להשיג במרטטים הרגילים ריטוט טוב של הבטון בגלל צמצום  המקום, כמו למשל  
סמוך לאטמי גומי או במקומות בהם צפופים ברזלי זיון או חלקי מתכת אחרים, יש  

 . להשתמש במרטטים בעלי קוטר קטן יותר, או במרטטים חיצוניים הקבועים  בתכניות 

להידוק הבטון ברצפת המבנה ובמשטחים דקים אחרים ישתמש הקבלן במרטט שטוח 
 מתאים.  

אם המהנדס ידרוש זאת, יהיה על הקבלן להגדיל את מספר המרטטים ו/או להחליפם  
כולם או מקצתם בטיפוס אחר, לעומת המוסכם מראש, אם הדבר יהיה דרוש לפי דעתו  

של המהנדס, ללא כל תוספת תשלום. על הקבלן יהיה להחזיק  במקום העבודות  
שיש צורך להחליף את   מרטטים רזרביים למקרה של קלקול מרטטים או  למקרה

 טיפוס המרטט, וכל ההוצאות הכרוכות בכך  יהיו על חשבון הקבלן.  
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בעת היציקה, על כל שכבת בטון תובא מחט המרטט למצב אנכי בקירוב ויונח לה  

לחדור ולרטט מחדש את חלקה העליון של השכבה התחתונה. הקבלן יעשה סידורי  
 עבודה מתאימים ויעבוד בקצב הדרוש כדי לקיים את הדרישה הזאת.  

הקבלן יפעיל מרטטים רק ע"י פועלים מומחים, לאחר שהמהנדס יעמוד על כושר  
פעולתם וטיב עבודתם. במקרה והמהנדס יקבע כי הפועל אינו מתאים להפעלת  

המרטט, ידרוש מהקבלן החלפת הפועל, והקבלן יפעל בהתאם ללא דיחוי. כל נזק אשר 
ידי שימוש בלתי יעיל במרטט ייגרם לבטון על ידי שימוש במרטט בלתי מתאים, או על  

כגון שימוש ממושך מדי או קצר מדי, פגיעה במוטות הזיון או בתכניות וכו', ייזקף על 
חשבון הקבלן והוא יהיה האחראי היחידי וישא בכל ההוצאות הקשורות בתיקון הנזק, 

 הוצאת והרחקת הבטון הפסול ויציקתו מחדש הכל לפי קביעתו של המהנדס.  

 

 ברזל הזיון      402.2.10

  729, ברזל זיון מצולע יתאים לת"י  893ברזל הזיון הרגיל יתאים לתקן הישראלי ת"י מס'  
, ברזל הזיון שיסופק יהיה במוטות ישרים בקירוב  580ברשתות מוכנות בהתאם לדרישות ת"י 

 או מקופלים או בחבילות.  

הקבלן ינקה את ברזלי הזיון מכל לכלוך חלודה מתקלפת, חלודה יתרה או מכל חומר העלול  
להקטין את טיב הקשר בין הזיון לבין הבטונים. הזיון יוגן כהלכה בפני רטיבות עד להנחתו  
בתוך הבטונים. הקבלן יפתל )אם יסומן כך בתכניות(, יישר ויכין, יחתוך, יכופף ויתאים את 

מקומות המדויקים ולפי המרחקים הנדרשים, ויקשור אותו במקום, על מנת  ברזל הזיון ב
למנוע תזוזתו עד לאחר הנחת הבטון. זיון נוסף לזה המסומן בתכניות יותקן אך ורק לפי  

 הוראות המהנדס. 

כאשר יהיה צורך בחפית זיון היא תבוצע לפי המתואר בתכניות, או בהעדר תיאור כזה, לפי  
פעם קוטר הברזל במקרה שמוטות הזיון הנם בעלי אזני עגון,   40  -אורך אשר לא יהיה קטן מ

פעם קוטר הברזל, במקרה שהמוטות יהיו בלי אוזניים. חפיות כאלה יש   60או לפי אורך של  

 ן על מנת למנוע המצאה של חפיה אחת על יד השנייה.  להתקין לסירוגי

בכל מקרה שבתכניות מופיעות רשימות של ברזלים על מנת להקל על הקבלן את הכנת 
הברזלים הדרושים להתקנתם בתוך המבנה, יבקר הקבלן רשימות אלה בקפדנות, כדי לבדוק  

 את התאמתן עם התכניות של המבנה.  

 באם רשימת ברזלי זיון אינה מצויה בתכניות, יכין אותה הקבלן על אחריותו. 

הקבלן ידאג להוצאת הברזלים )"קוצים"( לפי התכנית או לפי הוראות המהנדס במקומות   
הדרושים. במקרה שהקבלן יסגור את התבניות או ייצור מצב כזה, שביקורת הזיון תהיה  
בלתי אפשרית או בלתי נוחה, ידרוש המהנדס את פירוק התבניות או גילוי הברזל המותקן  

 זאת וכל ההוצאות הקשורות בכך תחולנה על חשבון הקבלן.  והקבלן יפעל בהתאם לדרישה 

ס"מ למגע עם איטום בקירות   4 -ס"מ לפני בטון עם מגע שופכים ו 5עובי כיסוי הבטון יהיה 
 תת"ק. 

שעות לפני מועד הביקורת הזיון באופן שלמהנדס תהיה שהות   48המהנדס יוזמן ע"י הקבלן  
 מספקת לבקר את הזיון, מבלי שהדבר יגרום לעיכובים בהמשך הסדיר  של העבודות.

 לפני כן יודיע נציג הקבלן בכתב כי בדק ומאשר כי הזיון מוכן לבדיקה. 

שמירת מידות כיסוי הבטון על הזיון יעשה אך ורק על ידי שומרי מרחק פלסטיים מיוחדים  
המיועדים למטרה זו. עומק מינימאלי של שכבת הבטון מעל ברזל הזיון יקבע ע"י המתכנן לפי  
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דרישות ת"י פנים וחוץ בקירות. מעל ומתחת לזיון ובכל מבני הבטון הבאים במגע עם הקרקע  

 או נוזל.  

 

   תפרי עבודה     402.2.11

תפרי עבודה, כלומר בטון חדש על בטון מיציקה קודמת שכבר הספיק להתקשות יורשו רק 
 במקומות המסומנים לכך בתוכניות או במקומות עליהם יורה המהנדס. 

שעות  אחרי  4-3 -תפרי עבודה יוכנו כדלהלן: יש לגמור היציקה בשטח ישר ואופקי וכ 
היציקה, בטרם הספיק הבטון להתקשות לגמרי, יש לגרד את פני הבטון במברשת פלדה 

ולשטפו בסילון מים חזק כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא את החומר הדק עד כדי  
 השטח.    הופעת אבני האגרגט הגס על  פני

 

ס"מ   1לפני המשך היציקה יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט צמנט בעובי של 
 אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק ללא אגרגט גס. 

מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון. את הבטון החדש יש לצקת מיד על  

 שכבת המלט בעודה טרייה.  

 

  הקמת תבניות      402.2.12

יש להביא לאתר תבניות חדשות טרם תחילת ביצוע הקירות בכמות מספקת ליציקה בכל 
 ההיקף ולגובה תפר העבודה הראשון. 

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת התבניות והדפוסים הדרושים לשם קבלת  הבטון בצורה  
ובגודל המסומנים בתכניות. התבניות תוקמנה באופן שיובטחו חוזקן וקשיחותן וכושרן  

לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל ובפני שיטות הידוק שונות ללא גרימת דפורמציה כל שהיא, הן  

 ה.  בשעת היציקה והן לאחרי 

פני דפנות התבניות, הבאים במגע עם הבטון, יהיו חלקים ונקיים מכל שיירים של בטון יבש  
 וטיט.  

את הניקוי יש לבצע לפני קביעת הלוחות במקומם, כדי למנוע הצטברות לכלוך  בתוך תחתיות  
 הדפוסים.  

במפרט הכללי, התבניות לקירות   0208התבניות תהיינה מיועדות לבטון חשוף כנדרש בסעיף  
 מ"מ לפחות.   21פנים וחוץ תהיינה מלבידים בעובי   

במידה ובכל זאת ייווצרו בליטות בגלל רווחים בין הפלטות של התבניות, יש להוריד אותן מיד  
 עם פרוק התבניות על מנת לשמור על החלקות של הקיר הפנימי של הבריכה.  

קשירת דפנות התבנית בחוטי ברזל מותרת רק בתבניות של אותם הבטונים אשר אינם באים  
במגע ישיר עם המים או אדיהם. חוטים אלו יהיו מקוטר מספיק בכדי למנוע התנתקותם 

לאחר גמר היציקה וישוזרו ויתמחו היטב. לשם הבטחת הרוחב הדרוש יש להשתמש במקום  
ך מתאים, אשר יוצאו בשעת יציקת הבטון בסמוך להם.  המתיחה בחתיכות ברזל עגול באור

לקשירת דפנות התבניות של הבטונים הבאים במגע עם מים או אדיהם ולשם קבלת המרווח  
המדויק בין הדפנות, ישתמש הקבלן במוטות ריחוק מיוחדים העשויים מברזל עגול, ובין  

יג לברגי מתיחה. בצד המוטות בשני הקצוות המרותכים סלילים מחוט ברזל המשמשים תבר
ס"מ  3הפונה למים יולבש על הבורג בין הסליל לבין התבנית, חרוט )קונוס( בקוטר של 
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ס"מ לערך. חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות והשקע הנשאר ימולא במלט   3ובאורך של  

 כמפורט בסעיף הדן בגמר פני הבטונים.  

הקבלן יורשה להשתמש באמצעים אחרים לקשירת התבניות והבטחת הריווח  בין הדפנות  
 בתנאי שיקבל את אישור המהנדס לכך מראש.  

כל אמצעי קשירה שישתמשו בהם בתבניות לבטונים הבאים במגע עם מים או  אדיהם 
ס"מ בין כל ברזל שהוא לבין פני  3צריכים להבטיח שבצד המים יהיה במרחק המינימאלי של  

 הבטון.  

דפנות התבניות בינן לבין עצמן והדפוס כולו יוקמו לפי האנכים העקמומיות, השיפועים 
והמפלסים הנדרשים ויעמדו בפני כל העמסה וזעזוע, ללא אפשרות של התפרצות חלקים 

 בודדים ושל תזוזת הדפוס כולו ממקומו.  

 הלוחות יהוו שטח חלק ואחיד בלי מדרגות ויהודקו זה לזה ללא סדקים וחריצים.  

לא ישתמש הקבלן בלוחות שמקצועותיהן אינם מתאימים אחד לשני באופן הגורם היווצרות  
סדקים ביניהם. סדקים שיישארו במספר מצומצם יסתמו ע"י סרגלי עץ עד לאטימות מלאה  

 של כל שטח הדפנות.  

התבניות תסודרנה באופן שיאפשר פרוקן מבלי לגרום לתמוטה של תבניות החלקים השכנים  
 וישאיר את פאות הבטון שלמות וחלקות.  

בדפוסים בעלי גובה ניכר יושארו פתחים ארעיים בעלי מדות מספיקות אשר  יאפשרו יציקת  
מ'. פני הדפנות המקבלים בטון יושקו היטב   1.00הבטון בצורה שגובה נפילתו לא יעלה על  

 לפני היציקה.  

סמוכות ותמיכות של דפנות אופקיים יישענו על יסודות זמניים באמצעות טריזים אשר 
יבטיחו אותן בפני תזוזתן בשעת היציקה ויתנו את האפשרות לפרקן תוך תנועה נמשכת. 

 הסמוכות תקשרנה בכוונים שונים עד כדי למנוע את קריסתן. 

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור עבוד התכניות בעקמומיות או עבור סידורי תבניות ליצירת  
פתחים, בליטות וחריצים וכד' בבטון, אלא יכלול את כל ההוצאות עבור עבוד התבניות בכל  

 צורה שהיא במחירי היחידות של הבטונים. 

לא יוחל בשום יציקה של בטון בטרם נבדקו ובוקרו התבניות והתמיכות ע"י המהנדס ונמצאו   
 משביעות רצון.  

דעתו של המהנדס ביחס לתוספת סמוכות וקשרים תהיה מכרעת ללא ערעור, אך אין אישור  
המהנדס משחרר את הקבלן בשום פנים מאחריותו למידות הדפוסים, המפלסים וליציבות  

 התבניות ותמיכותיהן.  

: כל התבניות למבנים ההידראולים תהיינה תבניות פח מתועשות. יש למרוח  תבניות הקיר
לפני הקמתם בחומר מיוחד, אשר יקבל את אישור המהנדס. לא יורשה השימוש בסולר, שמן  

 מינרלי או חומר אחר, העלול להפריע לקשר בין בטון הקיר לבין בטון מותז או טיח.  

תבניות הקיר יוקמו בבת אחת לכל גובהן ובדפנות הפנימיות יושארו פתחים זמניים, אשר 
מטרים. מטרתם היא למנוע הפלת הבטון   2יסודרו היקפית והמרחק ביניהם לא יעלה על  

מגובה אשר עולה על מטר אחד. לפני היציקה ישוחרר הלוח התחתון ביותר של הדפוסים לשם  
 תית. הוצאת הלכלוך  שהצטבר בתח
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הסמוכות והתמיכות של התקרה ישענו על יסודות זמניים באמצעות טריזים   תבניות הגג:

אשר יבטיחו אותן בפני תזוזות בשעת היציקה ויתנו את האפשרות לפרקן באופן רצוף. 
 הסמוכות תיקשרנה בכוונים שונים כדי למנוע קריסתן.  

 

  פירוק תבניות      402.2.13

התבניות תשארנה במקומן לתקופה שתבטיח מניעת כל נזק העלול להיגרם למבנה הבטון או  
לצורתו מפרוק מוקדם מדי. לא יפורקו שום תבניות בלי אשור מפורט על כך מהמהנדס, יחד  

עם זאת יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לפירוק התבניות בטרם זמן, והוא יידרש להקים 
מחדש ועל חשבונו כל חלק מבנה אשר יעורער מסיבה זאת. הפירוק ייעשה ללא תנודות  

וזעזועים. תקופות הזמן המינימאליות בין גמר היציקה לבין התחלת הפירוק נתונות להלן,  
 אולם המהנדס יוכל להורות על הישארות נוספת של התבניות תמיכותיהן בכל מקרה ומקרה.  

 ימים לאחר גמר היציקה.    3לפחות    -צדדים של יסודות המבנה 

 ימים לאחר גמר היציקה.   6לפחות     -צדדים של קירות המבנה 

 ימים לאחר גמר היציקה.    14לפחות   -תבניות הגג  

 

 לאחר פירוק התבניות יבצע הקבלן את עבודות גמר פני הבטונים לפי המפורט  מטה.  

 

  שיטת הבשלה     402.2.14

כל בטון במבנים יקבל טפול לשם הבשלתו ע"י מילוי כיסויו הגידי באדמה או  בבטון אחר, 
החזקתו במצב רטוב במשך שבועיים אחרי הסרת התבניות או אחרי גמר היציקה של שטחים  

ויישורים. ההרטבה תיעשה בהמטרה או בשטיפה מתאימה או בשכבת אדמה רטובה, 
ל יהיה הקבלן חייב להחזיק את התבניות במצב רטוב  שתוחזק במצב רטוב. נוסף לנדרש לעי 

 מזמן היציקה ועד להסרתן.  

לאחר קבלת אשור המהנדס יהיה הקבלן חופשי להשתמש בכל שיטות ההבשלה פרט למקרים  
 בהם נדרש במפורט הבשלה בחומר הבשלה מיוחד.  

הבשלת רצפת המבנה תבוצע בשלשת הימים הראשונים לאחר ההחלקה ע"י החזקתה במצב 
רטוב. בתקופה זו לא תורשה כל תנועה או הקמת תבניות או  פיגומים שהם מעל לרצפה. 

ס"מ. החול יוחזק באופן מתמיד   5לאחר שלשת הימים תכוסה הרצפה בשכבות חול בעובי   
בניות, הפיגומים וכד' יוקמו אך ורק מעל שכבת החול  ימים נוספים. כל הת 10רטוב במשך  

 הנ"ל. הוצאת החול תבוצע רק לאחר גמר יציקת כל הבטונים ופרוק התבניות.  

לשם הבשלת גג הבריכה ישתמש הקבלן בכיסוי יוטה אשר יוחזק במצב של רטיבות מתמדת 
 משך עשרה ימים.  

חלק בלתי נפרד מהבטון כולל הבשלת כל מרכיבי הבטון ע"י התזה בחמר הבשלה מיוחד לפי  

 ההוראות כדלקמן:  

 

  (Curing Compound)הוראות לשימוש בחומר הבשלה לבטון 

חומר ההבשלה הוא נוזל לבן אשר אחרי התזתו על שטחי הבטון מהווה קרום  אטום ויציב  
המגן על הבטון מהתאדות המים הנמצאים בתוכו והדרושים להידרציה של הצמנט. יש 

 להשתמש אך ורק בחומר הבשלה אשר יקבל את אישור המהנדס המפקח. 
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חומר ההבשלה יותז על שטחי הבטון ע"י מכונת התזה או מרסס אשר יהיו טעונים אישור 

 המהנדס.  

לפני ההתזה יש לבחוש היטב את חומר ההבשלה וכן יש לדאוג לכך שבכל זמן ההתזה יהיה  
החומר מעורבב היטב באופן שהפיגמנט הלבן שבתוכו לא יוכל  לשקוע. אין לדלל את החומר  

 בשום אופן וכן יש לשמור שלא יכנס בו לכלוך או כל חומר זר. 

כדי להבטיח כיסוי מלא של שטחי הבטון יש להתיז את חומר ההבשלה בשתי שכבות זו על גבי  
זו, באופן כזה שבשעת התזת השכבה השניה תועבר פית המרסס בכיוון מאונך לזה בו הועברה  

ק"ג למ"ר לשתי השכבות   0.5בשכבה הראשונה. הכמות המינימלית של חומר ההבשלה תהיה  
 ווה חומר ההבשלה שכבת כסוי רצופה לשביעת רצונו של המהנדס.יחד, אך בכל מקרה יה

יש להקפיד במיוחד על כיסויים הטוב של כל הפינות והמקצועות של שטחי בטון יצוקים 
בתבניות. בשטחים היצוקים שלא נגד תבניות, כגון: גגות ורצפות, יוחל בהתזת חומר  

 ההבשלה מיד לאחר גמר החלקתם, בעוד הבטון לח.  

כאשר עומדים להשתמש בחומר הבשלה בשטחים היצוקים נגד תבניות, יורטבו פני הבטון  
מיד אחרי הסרת התבניות ע"י התזה קלה במים, עד אשר הבטון לא יספוג יותר מים. מיד עם  

 העלם הרטיבות מפני הבטון, אך לפני ייבושו הגמור יש להתחיל בהתזת חומר ההבשלה. 

אחרי גמר התזת חומר ההבשלה ואחרי שהחומר יהיה יבש לנגיעה ביד, יוחל  בתיקון הפגמים  
בפני הבטון. את המקומות הטעונים תיקון יש לנקות מכל שיירי חומר ההבשלה ולהרטיבם על  

מנת להבטיח קשר טוב בין חומר התיקון והבטון הקיים. כל המקומות המתוקנים יורטבו  
 פי המפורט מעלה.  ויכוסו בחומר הבשלה ל 

ימים לפחות אחרי התזתו ויש לעשות    28הקרום של חומר ההבשלה יישמר מכל פגיעה במשך  
 את הסדורים הנאותים כדי לקיים דרישה זו.  

במקומות בהם אין למנוע מעבר על שטחים מכוסים בחומר הבשלה, יש לכסות את פני הבטון  
ס"מ לפחות, או להגן עליהם ע"י אמצעים אחרים באשור   3בשכבת חול או אדמה בעובי של  

המהנדס. אין לכסות את שכבת חומר ההבשלה אלא לאחר התייבשותה הגמורה. כל פגיעה או  
יום יתוקנו מיד לשביעות רצונו של   28וך התקופה הנ"ל של נזק לשכבת חומר ההבשלה ת

 המהנדס.  

את כסוי האדמה או אמצעי הגנה אחרים יש להסיר מהמשטחים המותזים בחומר הבשלה עם  
 גמר הקמת המבנה.  

 

  גירועים וחורים     402.2.15

רק אותם גירועים וחורים בבטון, בקירות, בתקרות, בקורות או ברצפות אשר  יוזמנו לאחר  
יציקת הבטון, מבלי שהייתה אפשרות להשאיר מקום עבורם בתוך התבניות, ייקדחו וייחצבו  

ע"י קומפרסור למדות המדויקות והמינימאליות שתידרשנה. מוטות ברזל הזיון בשטח 
ני, רק לפי הוראות המהנדס. כל חציבה יתרה תמולא על חשבון  החורים ירתכו במבער אוטוג 

 הקבלן.  

 תערובת הבטון למילוי כנ"ל תקבע ע"י המהנדס במקום.  

בכל מקרה יקבע גודל הפתחים והחורים ועומקם ע"י המהנדס, כך שתתקבל  עטיפה מספיקה  
 ונוחה לחיזוק העוגנים בתוך המבנים. 
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לאחר גמר הקדיחה והחציבה ייושרו הקצוות והמקצועות של הפתחים במלט  צמנט, ויוחלקו  

בכף ברזל עד לקבלת פינות ושטחים חלקים וישרים בכל הכוונים, באופן שתהיה התלכדות  
 עם השטח הסמוך לפתחים.  

 

   סיבולות     402.2.16

 ס"מ   - 0+ ס"מ,   2סטייה מעובי הקיר  

 ס"מ   - 0+ ס"מ,  1סטייה מעובי הרצפה 

 ס"מ   - 0+ ס"מ,   0.6סטייה מעובי גג  

   -  0.5%+   0.5%סטייה מהשיפוע הדרוש ברצפה 

 

   גמר פני הבטון ותיקונים בבטון         402.2.17

 

  גמר פני הבטון .א

וחלקים אחרים היצוקים נגד תבניות יקבלו את הגמר  ע"י התבניות   - קירות המבנה 
 ופניהם יהיו אחידים ללא מדרגות, בליטות ושקעים.  

צילועים )גראטים( הנשארים בבטון כתוצאה מרווחים בין לוחות התבניות יש להסיר  
ולנקות את שטח הבטון. החורים הנשארים אחרי הוצאת הקונוסים של מוטות  

 ימולאו במלט בטוש לפי המפורט להלן:   402.1.12הריחוק המתוארים בסעיף  

 

   מלט יבש בטוש .ב
 כללי   (1)

המשמש למילוי  (Dry-Park) צמנט יבוש בטוש -מפרט זה מתייחס למלט
שקעים הנשארים אחרי הסרת כיסוי חצץ ופגמים אחרים מהבטון,  
למילוי חורים, ולמטרות דומות. יש להשתמש במלט זה רק בחורים  

שעומקם שווה בערך לרוחבם הקטן ביותר או גדול ממנו, ולחריצים צרים  
שנעשו בבטון. אי אפשר להשיג אחיזה צדדית של המלט למילוי חורים  

 בבטון או חורים המגיעים אל מאחורי מוטות הזיון.  מפולשים 

 כדי להבטיח קשר טוב בין המילוי ובין הבטון וכדי למנוע התכווצות
 המילוי יש להקפיד על קיום כל ההוראות שבמפרט זה.  

 

 הכנת הבטון למילוי במלט בטוש  (2)

ס"מ.  3 -עומק החורים המיועדים למלוי במלט בטוש לא יהיה קטן מ

המקצועות החיצוניים של החור יהיו חדים וישרים, ואילו הפינות  
הפנימיות בתוך החור צריכות להיות מעוגלות. רצוי שהחור יהיה מורחב  
במקצת כלפי פנים, כאשר אין אפשרות לכך, יש לחספס את דפנות החור  

 להבטיח קשר טוב בין הבטון לבין המילוי.   במכשיר מתאים כדי

לפני המילוי החור במלט יש לדאוג לכך שהשטחים הפנימיים יהיו נקיים  
בהחלט, חופשיים מכל חומר רופף ורטובים במקצת, עם כמות קטנה של  
מים חופשיים. את השטחים הרטובים יש לאבק בכמות קטנה של צמנט  
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יבש עד שהמים יספגו בצמנט והשטחים יקבלו צבע כהה. כל עודף של  

 צמנט יבש יש לסלק מהחור לפני הכנסת המילוי.  

 

 הרכבת המלט   (3)

חלקים  של   3עד   1/2 -המלט הבטוש יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ל
(. הסומך הנכון של המלט הוא  מ"מ 16) 1.19חול מדורג העובר בנפה מס'   

בעל חשיבות מכרעת לשם השגת קשר טוב עם הבטון ומניעת התכווצות  
צריכה להיות כזאת שבעת   המילוי. כמות המים שמוסיפים לתערובת 
 השימוש במלט אפשר יהיה לעשות ממנו  

כדור בלחץ קל בידיים ושלא ייטפו ממנו מים אלא רק ישאיר את היד  
לחה. כמות המים והסומך הם נכונים כאשר המלט מתחיל להיות "בוצי"  

במקצת בעת בטישה חזקה. כמות מים קטנה מהנ"ל תיתן מילוי חלש  

 הידבקות  מדי, ואילו כמות גדולה מזו תגרום להתכווצות יתר ולחוסר 
 אל הבטון.  

 

 שימת המלט   (4)

ס"מ אחרי הבטישה.   2המלט יושם ויבוטש בשכבות שעוביין לא יעלה על  
אין לשים שכבות יותר עבות, כי אז לא תהיה צפיפות מספקת בתחתית   
השכבה. את פניה של כל שכבה יש לחספס ע"י גירוד כדי להבטיח קשר  
טוב בין השכבות. מותר לשים כל שכבה מיד על השכבה הקודמת, אלא  

ת "בוצית" במידה ניכרת ובמקרה זה יש להפסיק את  אם כן זו נעשי
דקות. כאשר אין להימנע מהפסקה בעבודה העלולה   40-30 -העבודה ל

לגרום לייבוש של המלט, יש לשמור על רטיבותו ע"י הכנסת מטלית יוטה  
 רטובה לתוך החור והרטבה נוספת של היוטה במקרה הצורך. 

אסור בהחלט לשים שכבות יבשות ורטובות לסירוגין. הבטישה תיעשה   
מ"מ   25במקל מעץ קשה שמכים עליו בפטיש. קוטר המקל לא יעלה על  

ס"מ. אין להשתמש בפטיש או במוטות מתכת   20 - ואורכו יהיה כ
הנותנים שטח חלק מדי אשר מונע קשר טוב בין השכבות. בקרבת  

המקל בזווית קטנה כשהוא מופנה כלפי   הדפנות של החור יש להטות את
 הדופן, כדי להשיג הידוק מכסימלי במקומות אלה.  

 

אין למלא את החורים או החריצים יותר מאשר עד לשטח הבטון הסמוך,  
ולשם גמירת המילוי שמים עליו חתיכה שטוחה של עץ קשה ומכים עליה  
מספר מכות חזקות בפטיש. אין להשתמש בכף פלדה ואין להוסיף מים  

 כדי להחליק את פני המילוי.  

שטחי הבטונים שאינם יצוקים נגד תבניות ואשר לא תידרש בהם החלקה  
 מיוחדת יהודקו וייושרו בקרש מהוקצע בעת היציקה.  

 

: גג הבריכה ייושר בעת היציקה ע"י שבלונה ולא תידרש פעולת  גג המבנה -
גמר או החלקה מיוחדת פרט לתיקון פגמים בפני בטון אלא אם נאמר  

 אחרת בתוכניות.  
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: רצפת הבריכה תיושר בעת היציקה ע"י גרוד וחיתוך  רצפת המבנה -
בקרש ישר. תוך שמירה על הסובלנויות הדרושות. בגמר היציקה תוחלק  

ק"ג צמנט למ"ר. ההחלקה  1.5הרצפה בעזרת כף פלדה עם תוספת של  
 תבוצע כאשר הבטון עדיין טרי  אלא אם נאמר אחרת בתוכניות.  

 

 תיקון בטון פגום   .ג

הקבלן חייב לתקן כל הלקויים בפני הבטונים בכדי שיווצרו פנים המתאימים  
לדרישות המפרט. תקון פני הבטונים יבוצע ע"י פועלים מיומנים בנוכחות המהנדס.  

פרט למקרים כאשר ניתן אישור לנהוג אחרת, יש להשלים תיקוני הפגמים בפני  
 הסרת התבניות.  שעות לאחר   24הבטונים אשר נוצקו נגד תבניות, תוך  

בטון שניזוק מכל סיבה שהיא, בטון המכיל כיסי חצץ ובטון מפורר או פגום באופן  

אחר, שיש לחצבו ולהשלימו עד לקווים נדרשים, יוסר ויורחק ויוחלף במלט בטוש,  
 מלט מותז )טורקרט( או בבטון יצוק כפי שיפורט להלן.  

כמו כן יש למלא בבטון שקעים עמוקים מדי, החורגים מגבולות הסובלנויות.  
מקומות בהם נוצרו גבנונים של בליטות פתאומיות הבולטים מפני הבטונים, יש  

 לסתת ולשחוק עד שהפנים יהיו בגבולות המותרים.  

 

יש להשתמש למילוי חורים שעומקם שווה בערך לרוחבם הקטן    במלט בטוש -
ביותר או גדול ממנו, ולמילוי חריצים צרים שנחצבו לשם תיקון סדקים  

בבטון. אין להשתמש במלט בטוש לשם מלוי מאחורי הזיון או למילוי חורים  
 .  402.2.17העוברים דרך כל חתך הבטון. המילוי במלט בטוש יבוצע לפי סעיף 

 

)טורקרט( מותר כאשר החורים רחבים מדי  בשביל מלוי  מילוי במלט מותז  -
במלט בטוש, רדודים מדי בשביל מלוי בבטון יצוק  ואינם עמוקים יותר  
מאשר הצד האחורי של הזיון הקרוב לשטח הבטון. השטחים המיועדים  
לכיסוי במלט מותז יחוספסו היטב, ינוקו מכל לכלוך וחומר רופף ויורטבו  

.  תערובת המלט המותז תהיה בערך חלק אחד של  לפני התזת המלט עליהם
. המלט יותז  16חלקים של חול נקי מודרג היטב והעובר נפה מס'  4.5 -צמנט ל

  2המהנדס, בשכבות שעוביין אינו עולה על   במכונת התזה שקיבלה את אישור
 .  ס"מ. רק פועלים מיומנים ובעלי ניסיון בעבודה זו יועסקו בהתזת המלט

 

יש להשתמש למילוי חורים מפולשים )העוברים  דרך הבטון   בבטון יצוק -
ס"מ   10 -מ"ר ועומקם גדול מ   0.10 - כולו(, למילוי חורים ששטחם גדול מ

מ"ר והעוברים עד   0.05 -ובמילוי חורים בבטון מזוין ששטחם גדול מ 
 למאחורי הזיון.  

 

החורים או הפתחים המיועדים למילוי בבטון יהיו בעלי דפנות ישרות  
ומקצועות חדים בשטח הבטון החיצוני, ואילו הפינות הפנימיות תהיינה  
 מעוגלות. הדפנות תהיינה מחוספסות, נקיות וחופשיות מחומר רופף.  

 

לפני יציקת הבטון החדש יש להחזיק את הפתחים במצב רטוב למשך מספר  
שעות ע"י הכנסת חתיכות יוטה רטובה לתוך החורים והרטבה נוספת של  

היוטה במידת הצורך. יציקת בטון המילוי תבוצע באמצעות תבניות  
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יציבות במידה שתוכלנה לעמוד בלחץ הבטון בעת   מתאימות אשר תהיינה

 יציקתו והידוקו.  

 

כל החומרים, הסידורים ואופני הבצוע המשמשים לתיקוני הבטונים יהיו  
להיות עשויים תוך הידוק ללא   טעונים אישור המהנדס. כל המילויים צריכים

חללים פנימיים, דבוקים היטב לדפנות החורים וחופשיים מסדקי התכווצות  
לאחר ההבשלה וההתייבשות. השימוש בדבק אפוקסי לשם חבור המלט או  
הבטון של התיקון לבטון הקודם יהיה טעון אישור המהנדס. השטחים של  

  402.2.14ה כמפורט בסעיף  בטון יצוק ושל מלט מותז בתיקונים יקבלו הבשל
 לעיל.  

 

 תיקון כיסי חצץ      402.2.18

כיסי חצץ בפני הבטון בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה ולאורך התפרים יסולקו  
 וימולאו במלט מיוחד.  

 

 הכנת השטח  .א

לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים    -סילוק הבטון הפגום  .1
ידניים, פנאומטיים או חשמליים שיאושרו מראש ע"י המפקח. החיצוב והסתות  

 לבל ייפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון.   יבוצעו בזהירות
 

ס"מ על עומק הבטון הפגום. איזור החיצוב    1 -החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב .2
ס"מ מקצה  האזור הפגום. עבודת החיצוב והסתות באזור   5והסיתות יבלוט לפחות

 מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי לפגוע בשלמותם.  
 

ניקוי בסילון מים לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י   - ניקוי בסילון מים  .3
 ספיגה בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר. השטח יושאר במצב רטוב עד לתקון בבטון.  

 

 EMACO תיקון במלט  .ב

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מילוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט  
   EMACO   S66ס"מ ובמלט מסוג  5למילוי בעובי עד   EMACO S88 מסוג 

 ס"מ.    15לחתכים בעובי מעל לזה ועד לעובי  

 

 גימור  .ג

כאשר היישום במריחה, יוחלקו פני השכבה העליונה בכף טייחים כך שיתקבל משטח 

 בעל פנים חלקות מבריקות.  

 

 אשפרה  .ד

 CURING  -יש להתיז על שטחי הבטון הטרי מיד עם גמר ההחלקה חומר אוטם  
COMPOUND מסוג העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-C-309  בכמות

 לפי הנחיות היצרן.  
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לאחר התזת החומר האוטם יש לכסות בבד יוטה מוספג במים ועליו  יריעות  
פוליאתילן המחוזקות למקומן במסגרת לוחות עץ. כיסוי זה יש ישמר במקומו למשך  

 ימים.   7

 

  עצרי מים )אטמים(     402.2.19

 

  P.V.Cאטמי  א.

ייקבע ביסוד הקיר באמצע עובי הקיר או בדפנותיו בהתאם לפרטים  P.V.C אטם 
בתכניות ו/או בהתאם להנחיות היצרן. הקבלן יביא את הנחיות היצרן לביצוע האטם אל  

 טיפוס GUMBA לפני תחילת  העבודה. העצר יהיה מתוצרת  -המהנדס לאישור 
D.1132.או שווה ערך מאושר 

האטם יותקן במקומו המדויק במצב זקוף, כשחצי רוחבו בולט מפני  היסוד. פני הבטון  
ביסוד, הגובלים באטם, יהיו מאוזנים לכל אורך הטבעת ויהיו ישרים, כך שההפרש בין  

מ"מ. אין להשתמש במסמרים  5הסטייה המקסימאלית לסטייה  מינימאלית לא יעלה על  
 מות האטם.  או באמצעים אחרים, אשר יפגעו בשל

לא  P.V.C  -כאשר האטם מותקן באמצע הקיר יש להקפיד על כך שהבטון סמוך לאטם ה
יכיל אבנים גדולות, ושיעטוף היטב את האטם ללא יצירת כיסי חצץ וחללים ריקים. בעת  
כל פעולות התקנת האטם ויציקת הבטון יש להגן על האטם מפני תזוזה ומפני כל פגיעה  

 ונזק.  

בעת יציקת הבטון יהיה האטם נקי, ולפני יציקת הקיר יש לנקותו מכל לכלוך ושיירי בטון  
או מלט העלולים להידבק אליו, בעת היציקה הראשונה. חיבור קצוות האטם ייעשה  

 בגיפור או הדבקה אחרת בשטח הכל, לפי הוראות המהנדס והנחיות היצרן.  

תימדד במטרים לאורך צירו לפי ההיקף כפי שהוא  מותקן למעשה P.V.C הנחת אטם 
 בהתאם לתכנית.  

יבוצע לפי מחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות.  P.V.C התשלום עבור התקנת אטם  
המחיר כולל: אספקת האטם, בצוע כל החבורים בגיפור או הדבקה וקביעת האטם במקום  

 המיועד לכך כראוי ולשביעת רצונו של המהנדס.  

 

 FLEX SYNKO אטמי  .ב

במקומות המצוינים בתוכניות יבצע הקבלן איטום בחבור בין קירות או בין קירות  
מ"מ  המסופקים בארץ ע"י   15/30במידות   SYNKO FLEX לרצפות ע"י אטמי 

 איטומקס, או ע"י חומר שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס. 

 העבודה תבוצע עפ"י הוראות היצרן וכמפורט להלן.  

לפני הביצוע יש לנקות היטב את פני הבטון המלוכלך וחלקיקים וזאת ע"י מברשת פלדה 
על פני הבטון ברצפה שעליו  SYNKO FLEX ומטאטא. לאחר מכן יש למרוח פריימר 

 יבוצע האיטום. יש להניח לפריימר להתייבש במשך מספר שעות. 
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כך SYNKO FLEX   -על גבי שכבת הפריימר היבשה יש להדביק את רצועות אטמי ה

  2.5   -שהדבקה תעשה לכל אורך ורוחב הסרטים. החפיפה בין קצוות שני סרטים תהיה כ
 ס"מ. יש לדאוג להדבקה טובה בין הקצוות החופפים ולהוצאת בועות אויר כלואות. 

 במידה והאטם נפרד בקלות מפני הבטון יש להסיר ולחזור על התהליך.  

הקבלן מתחייב לזמן את נציג הספק, במועד ביצוע האיטום במבנה הראשון שיבוצע, על  
 מנת שיאשר את שיטת העבודה. 

 

 קלקר בתפרים   ג.

הקבלן יפריד בין שני חלקי התפר באמצעות רצועות קלקר בעובי כמצוין בתוכניות.  
דפנות או לוחות דיקט או דומה שיקבלו את אישור המהנדס, לקבלת   2הקלקר יחוזק ע"י  

 "סנדוויץ" קשיח ויציב.  

 

   מסטיק בתפרים ד.

הקבלן יאטום את חלקו הגלוי של התפר באמצעות מסטיק, כמפורט בתוכניות. החומר בו  
 רכיבי על בסיס פוליסוליד, טעון אישור המהנדס ויעמוד בדרישות הבאות:  

 

 עמידות בפני החומרים הנמצאים בשפכים או בקולחים.   .א
 כושר הדבקות שאינו נפגם לאורך זמן עקב היות המסטיק טבול באופן תמידי.   .ב
 חוזק מתיחה גבוה.   .ג
 שמירה על גמישות לאורך זמן.  .ד

 

אופן ביצוע האיטום במסטיק חייב להבטיח במדויק את מידות התפר  ואת הידבקותו 

המושלמת של המסטיק אל הבטון. הקבלן יקפיד במיוחד על שמירת היחס המתוכנן בין  
רוחב התפר ועובי שכבת המסטיק. )תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ביצוע מסטיק  

 התפר, אלא להיפך, גורע ממנו(.    בעובי העולה על הנדרש אינו משפר את טיב
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 מבנים "יבשים" וחלקים "יבשים" במבנים ההידראוליים 402.3

 

  כללי 402.3.1

 עבודות הבנייה של חדר תבוצענה בהתאם למפרט להלן.  

 

  סוגי הבטון 402.3.2

 . 601כל הבטונים יהיו בטון מובא לפי ת"י 

  S-6.עדש סומך  30 -סוגי הבטון הנדרשים באלמנטים השונים יהיה ב

 .  20  -בחגורות סוג הבטון יהיה ב

 

  תעודת משלוח לבטון מובא 402.3.3

על הקבלן להציג למפקח כל תעודת משלוח מכל הובלת הבטון המובא, מיד עם  הגיעה 

 לאתר ובטרם תחל היציקה.  

 לאחר קבלת אישור המפקח להרכב הבטון תחל היציקה.  

 

  הפסקות יציקה 402.3.4

הפסקות יציקה בלתי מתוכננות ושהקבלן מעוניין לבצע טעונים אישור המפקח  בתיאום  
 עם המהנדס.  

מחיר הבטונים יכלול את כל הפסקות היציקה הדרושות, ביצוע השקעים השונים  

 בהפסקות, הוצאת הקוצים דרך התבניות וכו'.  

 

 עובי כיסוי הזיון בתקרות   402.3.5

 במפרט הכללי.   02075עובי כיסוי הזיון יהיה בהתאם לאמור בסעיף  

 סמ'.    2 -ברצפות תלויות ובתקרות עובי כיסוי הבטון לא יהיה גדול מ 

 כדי להגיע לעובי הכיסוי הנדרש הברזלים יוגבהו על ידי שומרי מרווח מתאימים.  

 

 תיקונים בבטונים   402.3.6

גמר   לאחרבמפרט הכללי, רק   02096תיקונים בבטונים יבוצעו בהתאם לנדרש בפרק  
 השלד.  

 

 הרכב הטיט לתיקוני בטון לא קונסטרוקטיבי יהיה:   .א
 דלי צמנט  1
 דלי חול זיפזיף   1
  SBRליטר דבק אקרילי או  1

 ימים.   3יש להקפיד על אשפרה רצופה במשך 
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הרכב הטיט לתיקוני פגמים בבטון המגלים את הזיון יהיה לפי מפרט    .ב
 מיוחד שינתן ע"י המפקח לאחר בדיקת הפגמים.  

 

תיקונים הדורשים הריסות אלמנטי בטונים לפי החלטת המפקח יבוצעו   .ג
 מיידית. 

 

   גמר פני בטון בשטחים המיועדים לקבלת איטום 402.3.7

גמר פני הבטונים בשטחים המיועדים לקבלת איטום כגון קירות מרתף וכו' יהיו חלקים. 
הטפסות יהיו ללא פגמים, חלקים ונקיים. התבניות תהיינה אטומות, במידה ויהיו  

 חריצים בין הלוחות הם יסתמו בסרטי דבק למניעת נזילה של מי צמנט. 

במידה ויווצרו בליטות בטונים הם ילוטשו בדיסק, שקעים בבטונים ימולאו  בטיט  צמנט  
 עם דבק אקרילי.  1:1

לא תשולם לקבלן תוספת עבור יצירת בטונים חלקים כאמור לעיל, על הקבלן  לכלול זאת 
 במחירי הבטונים.  

 

 דיוק הביצוע 402.3.8

 .   789כמוגדר בת"י  7דיוק וסיבולות יהיו לפי דרגה  

 סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר תהיינה בהתאם לטבלה הבאה:  

 

בתחום שבו  תאור העבודה והגדרת הסטייה מס'
 נעשתה הסטייה

גודל הסטייה 
 המקסימאלי

סטייה מקווי המבנה לעומת  .1
התכניות ובמצב הדדי שבין חלקי 

 מבנה

 מ' 5
 מ'  25מ' ועוד  10
 מ' ויותר 25

 מ"מ 5
 מ"מ 10
 מ"מ 15

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של  .2
 קירות ועמודים 

 מ' 3
 מ' ויותר 5

 מ"מ 5
 מ"מ 10

סטייה מהמפלס או מהשיפוע  .3
 המסומן

 מ"מ 5 מ' 3

סטייה בגודל או במיקומם של  .4
 פתחים ברצפות, תקרות וקירות

   
 מ"מ 10

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות  .5
ומבנים דומים, חתכים של קורות 

 ורצפות יצוקות על הקרקע 

 מינוס
 פלוס

 מ"מ 5
 מ"מ 10

 

במידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות  

 הכרוכות בתיקון כולל הריסת מבנים שנוצקו ויציקתם מחדש. 
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 עבודות בניה 402.4

 

 קירות מבלוקי בטון חלולים 402.4.1

ס"מ יהיו בלוקים חלולים,    10ס"מ ולמחיצות בעובי  20בלוקי הבטון לקירות בעובי  
 ".  30לגבי סוג "  5ויעמדו בדרישות ת"י 

 :  -הטיט לבניה יורכב מ

 שק צמנט   1

 דליים חול זיפזיף   8

 ק"ג אבקת "במקום סיד" כרמית   1

 "טפלה".   - ערבוב הטיט ייעשה ע"י מערבל קטן 

 

 מישקים בקירות בניה  402.4.2

המישקים )האופקיים והאנכיים( בקירות הבניה יהיו מלאים בטיט, הכל כנדרש בסעיף 
 במפרט הבינמשרדי.    04.03

 

 חיבור קירות בניה לעמודים  402.4.3

 חיבור קירות בניה אל עמודים או קירות מבטון יבוצע ע"י שינני קשר מבטון.   -
 ס"מ לפחות.   10בניית הקירות תופסק בקו העמודים בשינני קשר בעומק של   -
 עמודי הבטון יוצקו לאחר בניית הקירות.   -

 יש להקפיד על ניקוי תחתית העמודים מטיט הבניה.       - 
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 טרומיים יצוקים באתר   רכיבים מפרט מיוחד לביצוע   402.5

המפרט הנ"ל מבוסס על המפרט הכללי לרכיבי בטון מזוין טרומי יצוקים באתר עצמו ופרק  
 עבודות בטון יצוק באתר, המפרט מיוחד הנ"ל.  – 57.5

 

 תכנון על ידי הקבלן   402.5.1  

רכיבים של בטון טרומי המיוצרים לפי תכנון מפורט שנעשה על ידי הקבלן )על  
בסיס תוכניות קונסטרוקציה(, יתוכננו על ידי מהנדסים הרשומים כחוק במדור  
 מבנים, לפי החוקים, התקנות, התקנים ומסמכי החוזה והמפרט המיוחד הנ"ל. 

בעקרונות התכן יובאו בחשבון המצבים השונים בהם ימצאו הרכיבים הטרומיים  
ובמפרט   466בכל שלבי הביצוע, מיציקתם ולהרכבתם במבנה, כנדרש בת"י 

 המיוחד. 

, אביזרים מסוכנים  (Tolerance)בתוכניות הייצור יצויינו הסטיות המותרות 
)מבוטנים( מסוגים שונים, לרבות אביזרים מפלדה לחיבור בין הרכיבים,  

 התמיכות הזמניות וכו'.

הקבלן יגיש תוכניות ייצור מפורטות )כולל תמיכות זמניות( של הרכיבים שתוכננו  
שייגרם עקב  על ידו לאישור על ידי המפקח. הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד 

 תכנון לקוי. 

 

 הקבלן יגיש למפקח תיאור תהליכי הייצור, הבקרה, השינוע, האחסנה וההרכבה       
 )לרבות תמיכות זמניות(, שעל פיהם יתחייב לעבוד.      

הרכיבים ייצורו במפעל שדה באתר הבניה שאושר על ידי המפקח. בכל מקרה  

יוכשרו שטחים מיושרים מתאימים לביצוע ואחסנת הרכיבים בזמן האשפרה  
 לאחר היציקה. 

 הקבלן ייצר אב הטיפוס של אלמנט ראשון לפני יציקת בטון. 
אב הטיפוס יאושר על ידי המפקח בכתב לפני שיינתן אישור להתחיל בייצור הרכיב  

 השני. 

 

 02הכללי בפרק   כל העבודות ליציקת מרכיבי בטון מזוין יתאימו לדרישות המפרט 402.5.2

בטון   402עבודות בטון יצוק באתר ודרישות נוספת לפי המפרט המיוחד הנ"ל בפרק 
 . 40- לקרומים טרומיים בטון ב

המרכיבים העיקריים לבטון מיובא ויציקה, בניית טפסנות הנ"ל ודרישות לזיון, תנאי  
 במפרט הנ"ל.   402.2ראה סעיפים  –בקרה וכו' 

 

 חומרים נוספים 402.5.3

 יהיה חרושתי לפי מפרטי היצרן ואישור המפקח. –דייס צמנטי וגראוטים 

 גודל הגרגיר המירבי בדייס לא יעלה על חמישית המרחק בין הרכיבים המחוברים. 

 



 

 

 

66 

 2026 מרץ  –תחנת שאיבה מסד  – 2805 –ת.ל.מ. 

 אביזרי שינוע   402.5.4

אביזרי שינוע יתוכננו על ידי הקבלן ויאושרו ע"י המפקח. לולאות הרמה מעוגנות  
 . 2חלק   1923ברכיב, יהיו כאמור לפי ת"י  

 . אסור  –השימוש במוטות מצולעים או מטות שעברו עיבוד בקר 
עיגונים, צורתם ומיקומם של האביזרים יבטיחו שליפה, שינוע והרכבה של הרכיבים,  

בהתחשב במקדמי הבטחון הנדרשים בכל שלב של השינוע  וההרכבה. אביזרים  
 הבולטים מפני הרכיבים לא ייפגעו ולא יתעקמו בזמן השינוע או ההרכבה. 

 

 סטיות )סובלניות( לקורות טרומיות 402.5.5

 ס"מ   - 0+ ס"מ, 1 –סטיה באורך 
 ס"מ   -0+  ס"מ,  1 –סטיה ברוחב 

 ס"מ  -0.5+ ס"מ,  0.5 –סטיה בשיפוע 

 

 חיבורים קונסטרוקטיביים  402.5.6

לפני הרכבת הקרומים, על הקבלן לבדוק ולאשר על ידי המפקח שקעים בקיר בטון  
 ומפלס יציקת תושבת בקירות וקורות המבנה.  

 לכל סטיה מצורת החיבור המתוכננת נדרש אישור של המפקח. 

 

 הנחת הקרומים על גבי שכבת דייס  402.5.7

השטח ינוקה, יורטב ויכוסה בדייס, כך שיובטח מגע מלא בכל  –לפני ובסמוך להרכבה 
 פני השטח בין הרכיב הטרומי לבין החלק שמתחתיו. 

הנחת הדייס תבוצע כך שפני הדייס יהיו בצורת "גל" )גבוהים במקצת באמצע משאר  
הצדדים(, על מנת שלאחר ההרכבה יהיה מגע מלא בין שכבת הדייס לתחתית הרכיב.  

ס"מ לפחות. בשום מקרה לא ישארו בתוך המישקים טריזים   2עובי הדייס יהיה  
 העשויים מעץ או מחומר אורגני אחר. 

 

 הרכבה באתר  402.5.8 

 הקרומים יורכבו במקום כמפורט בתוכניות שאושרו לביצוע.

בזמן ההרכבה וקביעתם במקום,   תימוכים זמנייםהקבלן אחראי להרכבה נכונה, 
 כאמור בתוכניות. 

 
 בין היתר על הקבלן: 

לתמוך ולחזק זמנית או קבוע כל חלק שאינו יציב לחלוטין, עד אשר יציבותו   .א

 תובטח על ידי חיבור סופי. 

החיבורים מחייבים ריתוך של זיון, עוגנים או חלקי פלדה    –ריתוך החיבורים 

 אחרים, יבוצעו בהתאם לתוכניות. 

  127הריתוכים יבוצעו בידי רתכים מיומנים בעלי תעודת הסמכה לפי ת"י 

 והמנוסים בריתוכי שדה. 
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חלקי פלדה לאחר הריתוכים יצופו בעת הריתוכים בציפוי מגן, לשם הגנה  

 בפני קורוזיה. 

חיבורים בין הרכיבים וקירות המבנה, באמצעות יציקות בטון )משלימות( של   .ב

  – 02גראוט באתר יהיה לפי תוכניות קונסטרוקציה ולפי דרישות פרק 

 עבודות בטון יצוק באתר.  

יש לציין, שעל הקבלן לקחת בחשבון הרכבה בחיבורים לקירות המבנה,   .ג

בקורת בטון ובתמיכות זמניות, כוחות אופקיים אקראיים להרכבת קרומים,  

 וכוחות אנכיים לפיתול קורות בזמן הרכבת קרומים לא לפי הסדר. 

 

 אופני מדידה ותשלום 402.6

 

 כללי   

במפרט הבינמשרדי   02מלבד האמור אחרת, תהיה המדידה לתשלום עבור עבודות הבטון לפי פרק  
 במפרט הבינמשרדי.  04ועבור עבודות בניה לפי פרק  

 

 איטום תפרים

עבור איטום תפרים מכל סוג שהוא לא ישולם לקבלן בנפרד ומחיר האיטום יהיה כלול במחיר  

 התפר. 

 תבניות

 מחיר הבטון כולל את מחירי התבניות כפי שנדרש במפרט המיוחד. 

 קביעת אביזרים שונים בבטון 

 כמו שרוולים, צנרת מעברים וכו', אם לא נכללו בכתב הכמויות יהיו כלולים במחירי  

 הבטונים השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 

 הארקות יסוד

 יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה ויש לתאם את כל יציקות הכלונסאות וקורות 

 בהתאם לכך ללא תוספת תשלום. 

 

 בדיקת אטימות 

 מחירי הבטונים במבנים המכילים מים ושפכים כוללים את מחיר בדיקת  

 האטימות הנדרשת במפרט המיוחד. 

 

 בניית בלוקים 

 המחיר כולל את כל הדרוש להרכבה מושלמת של עבודות הבניה. כמו אספקת  

 הבלוקים, טיט, עבודה וכו'. המדידה תהיה במ"ר נטו. 
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   צנרת מסוגים שונים – 403פרק 
 

 צינורות פלדה  403.1

   צינורות להתקנה עילית יהיו עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה ללא ציפוי חיצוני 

 צביעת הצינורות הגלוים תעשה לפי המפורט להלן.   

 ייוצרו מצנורות   כל האביזרים קשתות מיצרים והסתעפויות יהיו חרושתיים בלבד. כל האביזרים 

 פלדה זהים לצינורות אליהם יתחברו וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות.   

 צינורות. ההציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו ע"י יצרן   

 שיועברו לקבלן  ת של המפרט הכללי ולפי המלצות והנחיו 57042ריתוך הצינורות יבוצע לפי סעיף   

 בכתב ע"י יצרני הצינורות ויאושרו מראש ע"י המפקח ובפיקוח שדה של היצרנים.   

 

 ריתוך צינורות פלדה   403.2

 כללי   א.  

 הצנורות יהיו עם פעמון קצר, ציפוי פנימי צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של  

 עטיפת פוליאתילן שחול )טריו(. 

 תשומת לב הקבלן לדרישות האיטום בעת עבודה עם פעמון קצר ואופן הנחתו  

 כמפורט בהנחיות להלן.  

 יודגש כי ההנחיות להלן הינן תמצית המלצות היצרן ואינן באות במקום    

 המלצות היצרן. כל הנחיה או אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחייבו    

 על פיהן, לא תהיה לקבלן תביעה כספית כלשהי בגין דרישות   את הקבלן לבצע  

 היצרן ובין אם ידע עליהם מראש ובין אם לאו.    

 

   הנחת הצנורות בתעלה  ב.  

 צנורות הפלדה ירותכו בתוך התעלה כשהם מונחים ע"ג קרקעית התעלה לאחר  

 שפולסה והודקה לרום המתאים. 

 הקווים בין שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין הן במישור  

 האפקי והן במישור האנכי.  

 

 הובלה ופריקה  ג.  

 הצנורות מועמסים בשטח המפעל על משאית הקבלן בדירוג בין שכבה לשכבה.  

 יש להוביל את הצנורות בצורה אשר תמנע פגיעה בקצה הפעמון ובעטיפה.  

 צנורות עטופים יונחו על ריפודים בלבד. 

 פריקת הצנורות תיעשה על ידי ווי תפישה המותאמים למטרה זו ומרופדים על ידי  

 צנור גומי למניעת פגיעה בצפוי הבטון, או ע"י קשירה ברצועות במרכז הצנור תוך  

 הקפדה על אי פגיעה בעטיפה. 
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 להלן ריכוז חומרי העזר שעל הקבלן להכין לפני תחילת העובדה:     

 

  SIKA PRIMER + SIKAFLEX 11FC.חומרי אטימה  .1

  HR6010.או H610 אלקטרודות  .2

 או סרט חליפי שיאושר ע"י היצרן.  E/310-40סרט תיקונים גמיש   .3

 

 הכנת צנורות  ד.  

 לאחר פריסת הצנורות יש לבדוק את שלמותם והתאמתם לביצוע הקו.   

יש לבדוק שפנים הפעמון נקי משיירי בטון ולכלוך אחר ואין פגיעה בקצה     .1

 הבטון.  

 יש לבדוק כי קצה הצנור )התקע( עגול וללא פגיעות בבטון.     .2

 מ"מ מהקצה.  50יש לסמן בקצה הצנור קו היקפי במרחק     .3

  לנקות את השטח הפנימי של צנור הפעמון ואת הקוטר החיצוני של התקע    .4

 מ"מ )כולל הפזה( מחלודה ומלכלוך.   50אורך  ב

 דקות לייבוש.   15-30על הפלדה ועל הבטון ולהמתין  SIKA למרוח    .5

שעות בין יישום הפריימר לבין מריחת   5 -במידה ועבר זמן של למעלה מ    

משחת האטימה יש למרוח שנית עם סיקה פריימר סמוך ליישום חומר      

 האטימה.      

 

   חומר אטימה ה.  

 חומר האטימה עבור צנורות להולכת מי שתיה ומים מלוחים וביוב הינו    

  .SIKAFLEX 11FC  

  החומר הינו חד קומפוננטי ומוכן לשימוש ומשווק בתרמילים או שרוול    

 יש לשמור על חומר האטימה במקום קריר ומוצל כדי למנוע   אלומיניום.   

 התייבשות מהירה.    

 ניתן ליישם את חומר האטימה בשני סוגי אקדחים.    

  Mark 4AC.דגם -310ccהאקדח ל    

  Mark H2.דגם -600ccהאקדח ל    

 )לאקדח הגדול קיימת   יש למלא את האקדח בשאיבה או ע"י מילוי בשפכטל.   

 צלחת שאיבה המתאימה לקופסת חומר האטימה(. בעזרת האקדח )עם קוטר    

 מ"מ( יש למלא את איזור הפזה של הפעמון בצורה היקפית  5 - חריר של כ  

 רציף.   ובאופן  

 יש להקפיד על כמות מילוי אחידה בכל ההיקף, ניתן להעזר בשבלונה מפח.    
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  הכנסת הצנורות ו.  

 להכניס את הצנורות בצורה ישרה עד שהסימן המופיע בקצה הצנור יתלכד עם    

   מ"מ(. 1.5קצה הפעמון )עומק של    

למנוע את יציאת הצנור לאחר הכנסתו וזאת על מנת למנוע חוסר חומר אטימה    

 בחיבור.    

 ניתן להעזר בדחיפה ע"י מוט )קרש( בקצה הצנור בצורת מנוף. עם ההכנסה יש    

 מ"מ לפחות.  50לתפוס מייד עם ריתוכי תפיסה )פיקים( באורך     

 מ"מ )לפי הוראות היצרן(:  50 - עומק ההחדרה יהיה כ  

 

  ריתוך צנורות עם פעמון ז.  

 בעובי כפי  AWS E 6010 ריתוך הצינורות יהיה עם אלקטרודה מסוג   

 שיאושר ע"י יצרן הצנורות.    

 

  חיבור בזויות ח.  

 ניתן לבצע חיבור בזוית בקו הצנורות, וזאת ללא חיתוך צנורות או שימוש    

  באביזרים נוספים, תוך הקפדה על מספר כללים כדלקמן:   

אין להגדיל את הזוית מעבר למעלה וחצי מבצעים זאת על ידי מדידת     .1

 ס"מ  32הסטייה של קצה הצנור הרחוק ממקום החיבור שלא תעלה על   

 מ'.  12.20לצנור פלדה שאורכו 

 מ"מ  5בעת הכנסת הצנור לפעמון יש לוודא שהצנור יוחדר לפחות עד   בעת    .2

 מהקו המסומן.  

בעת הטיית הצנור לזוית הרצויה יווצר מרווח בין קצה הצנור המוחדר     .3

ובין הבטון שבתוך הפעמון. יש למרוח מראש באזור זה כמות עודפת של  

 חומר אטימה.  

 

 תיקון ציפוי הבטון הפנימי בקצוות )צמנט אלומינה(   ט.  

 

 תיקון בטון מסוג צמנט אלומינה יש לעשות עם תערובת מחומר זה.     

 ש לתקן את הצנורות בשלבים הבאים:       

 

 חלקים חול.    2 -להכין תערובת סמיכה של חלק צמנט אלומינה טרי ו  .1

 

 לסלק כל בטון רופף, לנקות את השטח מלכלוך ובליטות ע"י   .2

 מברשת פלדה.   
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 לנקות מאבק ולהרטיב היטב את קצוות ציפוי המלט ואת הפלדה.   .3

 

 למרוח את תערובת צמנט אלומינה באזור התיקון.   .4

 

להרטיב את אזור התיקון ולכסות בסמרטוטים רטובים ולשמור על   .5

 שעות.    20רטיבות מתמדת במשך  

 

 תיקון ראשי פעמון בצינורות עם עטיפה רב שכבתית  י.  

 ראשי פעמון בצנורות עם עטיפה רב שכבתית יתוקנו כדלקמן:       

 

 : חומרים הנדרשים לעטיפת הראשים.  1    

 מערכת אפוקסי עשיר אבץ מיוחד המותאם לעבודה בתנאי שדה  -     

 יסופק ע"י המפעל.      

 

 המערכת המורכבת משני חלקים א'+ב' )בסיס + מקשה(.       

 לניקוי הצינור.  041מדלל -     

 

   2מ"מ( וברוחבים " 1.27)  mils 50סרטי פוליאתילן גמישים בעובי -     

 . 4"-ו     

 

 שלבי הביצוע  .2    

 הכנת פרימר האפוקסי:      

 בקופסה.  יש לפתוח את קופסת הצבע לאט ובזהירות עקב הצטברות גזים     

 לבחור היטב את חלק א' )הבסיס( על ידי מוט עץ רחב ושטוח עד לקבלת       

 תמיסה הומוגנית ללא משקעים.     

 להוסיף חלק ב' )מקשה( תוך כדי בחישה.     

 דקות עד לתחילת הישום. -30להמתין כ     

 שעות )בהתאם לתנאי הטמפרטורה(. -6אורך חיי התערובת כ      

 

 

 

 

 אפוקסי -ישום פרימר .3   

 

  יש לנקות את השטח הגלוי של הפלדה ע"י מברשת פלדה.  

 יש להסיר מאיזור הריתוך את הבליטות והסיגים.  

 לנקות מאבק את כל הקטע בין שני קצות עטיפת הטריו.  

 לנקות את הפלדה משומנים ע"י מטלית טבולה במדלל.  
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לאחר מספר דקות יבוש, יש לצבוע את האפוקסי בשכבה אחידה מסביב   

 לצינור ועד לקצות הפוליאתילן בעטיפה החרושתית.  

עובי השכבה    )לעלות על קצוות האפוקסי הבולטות בפזה החרושתית( 

 מיקרון לפחות.  -100יהיה כ 

 

 אמצעי זהירות  .4 

 היישום.   המקשה הינו חומר אמיני ועל כן יש להגן על העיניים והעור בזמן 

 יש לשטוף ידיים במים וסבון בגמר הצביעה.  

 הרחק את הצבע מאש והקפד על איוורור של מקום העבודה. 

 

 שלבי ביצוע העטיפה  . 5

לאחר חצי שעה לפחות מזמן הצביעה באפוקסי יש לעטוף את האיזור    

 הצבוע בסרטים גמישים.  

 יש לכרוך סרט מעל הריתוך בצורה היקפית ובאופן הדוק לפני השטח.   

השני עד    ס"מ אחד על 2לבצע כריכות נוספות לשני הכיוונים בחפיפה של   

 אשר תגיע לעטיפה החרושתית. 

 של   יש לכרוך את הסרטים גם על כל השטח המעובד בשיפוע )פזה(  

 העטיפה החרושתית. 

גמיש   לאחר השלמת השכבה הראשונה יש לעטוף בשכבה נוספת בסרט 

 כאשר כיוון הכריכה נעשה מקצה אחד עד הקצה השני.   

ס"מ בין   2ס"מ על העטיפה החרושתית וחפיפה של   5יש לבצע חפיפה של   

 ליפוף לליפוף.   

 

 עטיפת אביזרים  .6

 עטיפת אביזרים, קשתות וכו' תבוצע בהתאם להוראות לעיל.  

 

 יציאות מקו ראשי   .7                

לצורך ביצוע העבודה יש לקלף את עטיפת ה"טריו" מהאיזור המיועד        

 לריתוך אביזר או יציאה.      

 העטיפה   ( ומסביבה ללפף את 2יש לסמן את קוטר היציאה )מינימום "       

 ס"מ לפחות מהאביזר המרותך.  5החרושתית במרחק של      

 יש לסמן ולחרוץ עם סכין חדה את איזור הקילוף ולאחר מכן להסיר את        

 העטיפה בזהירות בעזרת מפסלת ופטיש.      

 האביזר   יש לבצע את חיתוך הפלדה והבטון הפנימי בזהירות, לרתך את      

 ולהשלים את ציפוי הבטון הפנימי.      

שומנים   יש לנקות ולהשלים את איזור הפלדה המרותכת משיירי סיגים,      

וצבע שרוף ולבצע את ההשלמה בהאם להנחיות להשלמת ראשים. את       

 .  2סרטים הגמישים מומלץ לבצע עם סרט ברוחב " הביצוע כריכת      
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 ניקוי כלים   יא.  

את כלי העבודה שבהם השתמשו לחומרי האטימה יש לנקות מייד לאחר גמר העבודה    

 ולפני ההתייבשות ע"י טינר )ניתן להשתמש גם בטולואן או קסילון תוצרת פז(.  

 

 פקוח שרות השדה   יב.  

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו     

  10%  -אשר יכלול בין שאר הבדיקות, צלום רנטגן של הריתוכים אשר יבוצע לפחות ב

 מראשי החיבורים המרותכים ואישור מתאים לתיקון הציפויים כנדרש.  

 באחריות הקבלן לתאם את הזמנת שרות השדה.     

 

  שטיפת הקוים  403.3

לאחר השלמת מערכת הצנורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ והפעלת    

 המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל מערכת הצנורות והאביזרים.  

השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות הגבוהות    

 של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות.  

כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות    

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות   1.0מאשר  

רצונו המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש 

בה יפרט את האמצעים שבכוונתו להשתמש. נקודות  הקבלן למפקח לאישור את תוכניות ו 

הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק 

 לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.  

 

 בדיקת לחץ    403.4

של המפרט הבינמשרדי. לחץ הבדיקה יהיה לפי   570485בדיקת הלחץ תבוצע כמפורט בסעיף     

 אטמ' לכל אורך הקווים.   16הוראות היצרן אך לא פחות מאשר  

 

 צילומי רנטגן    403.5

מראשי הריתוך. צילומי   10%המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לבצע צילומי רנטגן עד   

 הרנטגן יוזמנו ויתואמו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורם בנפרד.  

באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ יורה לקבלן לבצע צילומי רנטגן של הריתוכים,   

כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו בהיקף הצינור.  

כמו כן רשאי, לבדיקה ולחצות אותם לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, מרווח  

או להסיר הדרגתית שכבות של הריתוך באמצעות מכשיר  ההכנסה וכמות המילוי, ו/

"ארקייר", עד לשורש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בכפוף למפורט בפרוגרמה לבדיקות 

 ובתיאום ובפיקות שרות שדה של היצרן ועל חשבון הקבלן.  

צילומי רנטגן נוספים לכמות הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן כדלקמן: במקרה והתוצאה היתה    

שלילית יחול התשלום על הקבלן, במקרה ותוצאות הבדיקות הנוספות תהיינה חיוביות  

 )ובתנאי שאינן בדיקה חוזרת( יוחזר התשלום לקבלן.  
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 מגופים   403.6

המגופים על קווי הסניקה, בשחות הניקוז ובנקודות שסתומי אויר יהיו מגופי טריז ללחץ    

אטמוספירות. המגוף יהיה בעל מעברים חלקים, עם ציר נירוסטה בלתי   16עבודה של 

או שווה ערך.  T.R.Sאו  T.R.Lמתרומם וציפוי פנימי מאמייל דוגמת תוצרת "רפאל" דגם 

המחיר יכלול אספקה והתקנה לרבות אוגנים ואוגנים נגדיים, ברגים, אטמים וכל האביזרים  

 הדרושים בשלמות.  

 

 שסתום אויר לביוב   403.7

הקבלן יספק וירכיב על צנרת הסניקה שסתום אויר משולב לביוב דוגמת תוצרת א.ר.י. דגם 

D-020   .ארוך או שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס 

שירותך לקו הסניקה עם ברז כדורי.   2שסתום האויר יורכב על זקף מצינור מגולוון בקוטר "

השסתום יכלול שטיפה וניקוז וצינורות להרחקת הנוזלים המותזים מהשסתום בחזרה 

 לרצפת השוחה. 

 

 צביעת צנרת ואביזרים    403.8

כל חלקי המתכת הגלויים, הצנורות והאביזרים יצבעו לפי המפורט להלן: ניקוי יסודי של   

בשתי    6030המתכת במברשת או רסוס חול עד למתכת לבנה, צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי  

בשתי שכבות שעובין   400מיקרון. צביעת צבע עליון אפוקר  200שכבות שעוביין הכללי יהיה   

 קרון.  מי 160הכללי יהיה   

התשלום עבור הצביעה יהי כלול במחיר הצנורות, חלקי המתכת והאביזרים ולא ימדד ולא    

 ישולם בנפרד.  

 

 שוחות לנקודות ניקוז ושסתומי אויר  403.9

 השוחות עבור נקודות הניקוז ושסתומי אויר יהיו שוחות בקרה לביוב     

 טרומיות בקוטר לפי הנדרש בפרט הסטנדרטי המצורף למפרט.  

 להלן.   402.3השוחה תורכב מחוליות טרומיות, תקרה ומכסה לפי הנאמר בסעיף  

שוחה לנקודות ניקוז ושסתום אויר לא תכלול רצפה מבטון. במקום רצפה מבטון יבצע 

 מ"מ ובעובי לפי הנדרש בפרטים.  10-20הקבלן מילוי בתחתית השוחה מחצץ בגודל 

 ס"מ. 20החוליות יונחו על גבי מצע סוג א' מהודק בעובי של 

עבור העברת צנרת בקירות השוחה יבצע הקבלן חור בקיר השוחה באמצעות מקדח מתאים  

ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור )כולל עטיפה חיצונית(. לא יהיה חיבור   -4ובקוטר הגדול ב

בין קיר השוחה לצינור העובר דרכה. המרווח יסתם בחומר גמיש מסטיק אספלט לפי הנדרש  

 בתוכניות. 

 

 שסתום מדף לנקודת ניקוז   403.10

הקבלן יספק וירכיב על קצה צינור הניקוז שסתום מדף. השסתום יהיה עשוי פלדה ויבוצע  

 לפי פרט.
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 אופני מדידה ותשלום    403.11

 

 הנחה של צנרת מסוגים שונים  .א

של המפרט הכללי. התשלום יהיה אחיד   5700.07מדידה לתשלום תהיה לפי סעיף     

 בכל העומקים ובכל תנאי העבודה, מסווג לפי סוג וקוטר הצינור.   

המחיר כולל: עבודות עפר, מילוי חוזר,  אספקת צנורות והאביזרים והובלתם לאתר,     

הנחת הצינורות והאביזרים, )כולל אספקת והתקנת קשתות, מיצרים והסתעפויות   

ריתוך חרושתיים, מחברי דרסר, כל חומרי האטימה, וכד'( חיבורם וריתוכם. תיקונים   

בצפוי הפנימי ובעטיפה החיצונית, בדיקות הריתוך, בדיקות העטיפה החיצונית,   

בדיקת לחץ, שטיפת הקו, וכן כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם  

של קווי הסניקה עפ"י התוכניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח. למען הסר ספק   

 מודגש בזה כי כל המים הדרושים לבדיקות לחץ, לשטיפת הקווים יסופקו ע"י הקבלן  

 ועל חשבונו ולא ישולם לו עבור כך בנפרד.   

מודגש בזאת כי לא ישולם בנפרד עבור הספקה והתקנה של אביזרים חרושתיים     

שידרשו לצורך ביצוע העבודה כגון: מחברי הברגה וריתוך, קשתות, מיצרים   

והסתעפויות, )מעברי "טע"( פקקי הברגה וכד', בין אם סומנו בתוכניות המכרז ובין   

אם יוספו בתוכניות הביצוע ו/או תדרש הספקתם והתקנתם לפי הוראות המפקח,   

 והם יחשבו ככלולים במחירי ההנחה של קווי הסניקה.  

עבור התקנת צנרת גלויה בתוך שוחות ישולם לפי מ"א והמחיר יכלול את כל   

 האביזרים הנדרשים כגון זקפי ריתוך, קשתות, מעברים, מחברי "טע", דרסרים וכד'.  

 

 מגופים   .ב

במפרט הכללי, כולל כל הנדרש   5700.10תכולת המחירים תהיה כמפורט בסעיף      

להתקנת המגוף והמפורט במפרטים ובנוסף כולל הספקת והתקנת מחבר לאוגן )חצי  

 ומעלה.    4"  -דרסר( מעוגן בקטרים מ 

 שסתום אויר  .א

במפרט הכללי, כולל כל הנדרש   57.00.10תכולת המחירים תהיה כמפורט בסעיף  

 עבור ניקוז השסתום.    1להתקנת שסתום האויר ובנוסף צינור בקוטר "½

 שוחות טרומיות לנק' ניקוז ושסתום אויר  .ב

שוחה טרומית לנקודות ניקוז ו/או שסתום אויר תמדד לתשלום לפי יחידה מסווג לפי  

קוטר השוחה ועומק השוחה, התשלום יכלול את הספקת והרכבת החוליות, תקרה,   

או עשיית חורים במכסה, אספקת החצץ ומצע  - 11מכסה, צינורות איוורור לפי פרט מ 

סוג א' עליה תונח השוחה, התשלום יכלול עשיית חורים למעבר צנרת, השחלת הצנרת  

 וסתימת המרווח בחומר מסטיק אספלט.  

 

 שסתום מדף  .ג

 התשלום עבור שסתום מדף יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר השסתום. 
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 מכון שאיבה לביוב – 404פרק 
 

 עבודות עפר    404.1

 

 עבודות עפר למבנים 404.1.1

תשומת לב הקבלן מופנית לעומק החפירה הגדול הנדרש ולסוג הקרקע הקיים העלול לגרום  
 להתמוטטויות דפנות החפירה.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ"י תקנות הבטיחות של משרד   
 העבודה והרווחה.  

 

 החפירה תיעשה בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות   .א
 למידות, למפלסים ולשיפועים הנדרשים כמצויין בתכניות וסוג הקרקע.     
 

 ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה   .ב
 אישור המהנדס.     

 

 בכל מקום בו יש להדק קרקעית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר,   .ג
 מהרטיבות האופטימלית ולהשגת   2%הכוונה להידוק וכבישה בתחום     
 מהצפיפות המירבית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי   96%צפיפות העולה על     
 בשיטת מודיפייד א.א.ש.ו.     

 

 חומר המילוי יהיה חומר מובחר שהופק בחפירה ובהעדרו חומר מתאים   .ד
 שהופק מבור השאלה. בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש כמילוי אבנים,      
 גושי חומר מגובשים פסולת ופסולת אורגנית.     

 

 עודפי החומר שנחפר ו/או פסולת יורחקו מהאתר, למקום שיאושר   ה.
 ע"י המפקח בגבולות המועצה.   

 

 המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח ויעשה   ו. 
 לאחר ההידוק, לצפיפות   ס"מ  20במצע סוג א' בשכבות מהודקות בעובי     
 מהצפיפות המירבית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי בשיטת   98%של    
 מודיפייד א.א.ש.ו.   

 

 ס"מ   60החלפת הקרקע בתחתית מכון השאיבה תבוצע ע"י חפירת  ז. 
 נוספים מתחת לתחתית רצפת המבנה, אשר ימולאו כדלקמן:   

ס"מ כאשר אחוז החומר   3-15ס"מ שברי אבן בגודל   20 -שכבה בעובי כ
מעברי מכבש  8בלבד, מהודקת ע"י  10%  -ס"מ יוגבל ל 3 -קטן מ

 טון לפחות תוך הרטבה מסיבית.    4ויברציוני במשקל 

 במידה שלא מושגת התייצבות יש להוסיף עוד שכבת אבן ולהדק כנ"ל. 

 מעל שברי האבן תפוזר שכבות מצע סוג א' אשר תורטב ותהודק  
   98%  -ס"מ אשר תהודקנה בהידוק מבוקר ל 20בשכבות בעובי של עד   
 מהרטיבות האופטימלית, לפי   2%מהצפיפות המקסימלית בתחום   
 מודיפייד א.א.ש.ו.  
 

  במקרה שיתגלו מי תהום ישאב הקבלן את מי התהום במשך כל מהלך  ח.
" או כל שיטה אחרת שתאושר  WELL POINTSביצוע העבודה בשיטת  "

 ע"י המתכנן.
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 עבודות עפר לפתוח שטח ודרך גישה  404.1.2

 

 חישוף והכנת השטח  

 

 כללי  א. 

בכל השטחים המיועדים לפתוח כמסומן בתכניות ינקה הקבלן יחשוף את השטח מכל  
 פסולת, צמחיה עצים ויסלק את הפסולת אל מחוץ לאתר למקום שיקבע ע"י המפקח. 

 

 חישוף והסרת הצמחיה  ב. 

ס"מ מפני הקרקע   15הקבלן יחשוף את השטח ויסיר ממנו כל צמחיה עד לעומק 
 פסולת החישוף תסולק מהאתר.  הטבעיים.

 

 עבודות חפירה ומילוי  

 

 חפירה ומילוי  א. 

החפירה תבוצע לאחר החישוף  עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לתכניות. 
כך שהחומר הנחפר יהיה נקי מכל פסולת וראוי לשמוש למילוי בשטחים המיועדים  

 לכך. 

 חומר שאינו ראוי לשמוש למילוי לפי הוראת המפקח יסולק אל מחוץ לאתר.  
 ס"מ מהמתוכנן.  2.0הסטיה המותרת לא תעלה על 

המילוי בקרקע מקומית יהיה מילוי מבוקר ויבוצע תוך כדי הרטבת בשכבות בעובי עד 
 מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ו.  98%ס"מ לצפיפות יחסית בשעור  20

 

 בדיקות קרקע  ב. 

מכל שכבה מישורית של מילוי מהודק ומבוקר ינטלו מדגמים לבדיקה בשעור מדגם  
דוגמאות לפחות(.המפקח רשאי לדרוש לפי   2מ"ר )כל מדגם כולל  250 -אחד לפחות לכ 

 שיקול דעת בלעדי בדיקות בצפיפות גדולה יותר. 

 

 עבודות מצעים תשתית ואספלט 

 בשטחים המסומנים בתכנית תפוזר ותהודק בהידוק מבוקר שכבת מצע בעובי הנדרש.
. המצע הודק  510322המצע יהיה מצע סוג א' כמוגדר במפרט הבינמשרדי סעיף  

לפחות מצפיפות יחסית   98ס"מ השכבה לצפיפות של %    15 -בשכבות של לא יותר מ
   לפי מודיפייד א.א.ש.ו.

  ק"ג/מ"ר. 1.0בכמות    MC/70ריסוס הביטומן יהיה מסוג   
 לפחות.   4.7ס"מ עם תכולת ביטומן של % 5בטון האספלט יהיה בעובי  
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 עבודות בטון   404.2

 

 עבודות בטון יצוק באתר  404.2.1

 . 02עבודות הבטון תבוצענה לפי "המפרט הכללי לעבודות בטון" פרק 

 

 תאור עבודות הבטון  .א
 בור חירום ומשטח בטון.במסגרת עבודות הבטון היצוק באתר יבנו 

 סוגי הבטון  ב.  
 סוגי הבטון והרכבם יהיו כדלקמן:    

 

כמות צמנט מינמלית   סוג הבטון 
 למ"ק בטון מוכן )ק"ג( 

 הערות 

לשכבת בטון מתחת לרצפה, למילוי   180 רזה
חללים בחפירה, רק לפי דרישות  

 המהנדס. 

 משטחי בטון.  300 - 20ב

 לקירות, רצפות, תקרות המכון.  350 - 30ב

  

 מרכיבי הבטון  ג.  
 

 . 1יהיה צמנט פורטלנד רגיל לפי ת"י מס'  הצמנט 

 יהיו מים נקיים חופשיים מחומרים אורגניים מלח, שמן וחומרים מזיקים   המים  
 אחרים.   

 יהיו נקיים מאבק, חרסית חומרים אורגניים טיח או לכלוך.    האגרגטים 
 האגרגטים הדקים יהיו בדרוג כדלקמן:  

 

 אחוז החומר הנשא בנפה  נפה )לפי תקן אמריקאי(  

 0-5    4מס'  

 5-20    8מס'  

 10-20   16מס'  

 10-35   30מס'  

 15-35   50מס'  

 12-20   100מס'  
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 האגרגט הגס לבטונים יצוקים יהיה מורכב מהסוגים הבאים: - 
 )כינויי הנפות הם לפח התקן האמריקאי(:  

 

 יהיה מורכב כדלהלן )% לפי משקל(:  חצץ דק     

 

 משקל  % לפי  נשאר בנפה   עובר בנפה 

      -----   "3/4  0 

 בערך 25   " 1/2   3/4"     

     "1/2   3/8 "  55-73 

     "3/8   3/16 "  25-45 

 

 יהיה מורכב כדלקמן )% לפי משקל(: חצץ בינוני     

 

 משקל  % לפי   נשאר בנפה   עובר בנפה 

      -----   "1.5  0 

 15עד   1"   1.5"     

     "1   "3/4  40-55 

     "3/4   "3/8  30-35 

     "3/8   "3/16  15-25 

 

 .  -35+5ו  65+5יחס האגרגט הגס והאגרגט הדק בכל תערובות הבטון יהיה בערך  

 

סוגי החצץ למבנים ולחלקי המבנים השונים ייקבעו באופן שהחצץ יהיה גס ככל  
 - האפשר שלא יכיל גרגירים העולים בגודלם על הקטן בין שני הערכים הבאים:

 בעובי הקטן ביותר של הבטון.  1/3  א. 

 ¾  הריווח הקטן ביותר בין מוטות הזיון.   ב. 

 

מוספים   מוספים כאשר המתכנן ידרוש או יאשר את הדבר, יוסיף הקבלן
   לתערובת הבטון כגון:

 ( חומר מאיט  AIR ENTRANING AGENT, כולא אויר )L-10מלמנט 
( ACCELENATOR)  ( או חומר מאיץ התקשורת RETARDERהתקשורת )

 המוספים יהיו טעונים אישור המהנדס מראש. 

 המוספים יוסיפו לאצווה כשהם מומסים בחלק ממי התערובת.   
תערובת זאת תוכן בעזרת מכשיר ערבוב מכני המאפשר מדידה מדוייקת וחלוקה  

 אחידה שלו בכל אצווה, תוך זמן הערבוב החדש. 

 אחוזים לפי   4כמות כולא האויר תהיה כזאת שתגרום לכליאת אויר בשיעור של   

    כמויות החומר מאיט ההתקשרות או החומר מאיץ ההתקשרות  -הנפח, בבטון  
 ע"י המתכנן, אם המהנדס ידרוש זאת.   
יצוק הקבלן גושי בטון נסיוניים עם כמויות משתנות של חומר מאיץ התקשורת,   
 לפיהם ייקבע המתכנן את המנות הדרושות.  
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 תבניות לקירות  ד.  

התבניות לקירות )פנים וחוץ( יהיו מלבידים חדשים שלמים ונקיים   .1
 לקבלת חלקות מוחלטת. 

 
אם קירות הפנים או החוץ לא ימצאו חלקים מספיק יבצע הקבלן, על   .2

 חשבונו ללא תוספת מחיר, טיח צמנטי להחלקתם. 
 

אין להשתמש בחוט שזור לקשירת תבניות ואין להשתמש בשומרי   .3
 מרחק מעץ. 

 
שמירת מרחק בין התבניות וקשירת התבניות תיעשה ע"י תפסנות   .4

מתכת עם נקודות שבירה ושרוולי פלסטיק נשלפים. סתימת הפתח, עד  
ס"מ בכל צד לאחר פירוק התבניות ושליפת השרוולים,   2.5לעומק   

 תיעשה בטיט מלא אפוקסי. 
 

 אין להשתמש בשמן או כל חומר דומה להחלקת התבניות. .5
 

פינות הבטון הגלוי תהינה קטומות. הקיטום יבוצע באמצעות סרגל   .6
 חתך משולש )ווטה(.  מתאים בעל

 

 יציקת הבטון  ה.  

מ'   3.0 -חל אסור מוחלט לצקת את הבטון על ידי שפיכתו מגובה של יותר מ 
ולפיכך חובה על הקבלן להכין "חלונות יציקה" או לחילופין ישתמש בשוקת   
 יציקה או צינור גומי.  

סבל"ד. יש   9000את הבטון יש לרטט במרטטי מחט )ויברטורים( בתדירות של  
לצקת רצפה וקירות יחד. אלא אם כן ינתן אישור מראש ע"י המפקח ליציקה   
נפרדת. באם יאושר לקבלן לבצע יציקה בנפרד יהיה עליו לבצע תפר יציקה בין    
הרצפה לקיר עפ"י הנחיות והוראות המהנדס ועל חשבונו של הקבלן וללא   
 תוספת למחיר היחידה.  

 

 פלדת זיון  ו.  

פלדת הזיון שהקבלן ישתמש בה תהיה חדשה ומתאים לתקנים הישראליים,   
 הכנת הזיון והתקנתו בהתאם לתקנים וחוקת הבטון.  

 

 אשפרה והבשלת הבטון  ז.  

בנוסף להוראות המפרט הכללי ישתמש הקבלן בחומר הבשלה מיוחד מסוג    
 CURING COMPOUND   .שיאושר ע"י המהנדס 

 

 הודעה על מועדי היציקות  ח.  

שעות לפני תאריך   48על הקבלן להודיע למהנדס על מועדי כל היציקות לפחות   
ביצוע היציקה, בציון שעת התחלת היציקה והקבלן לא יורשה לבצע כל יציקה   
כוחו המוסמך, אלא אם המהנדס יתן לכך את  -ללא פקוח ע"י המהנדס או בא 
הסכמתו המפורשת בכתב. אם זאת יהיה הקבלן האחראי היחידי לטיב הבטון   
הדרוש בין אם היציקה בוצעה תחת פקוח המהנדס כנ"ל ובין אם בוצעה בהעדר   
 פקוח בהסכמת המהנדס.  

 

 עבודות בניה מבלוקים למבנה משאבות   ט. 
 עבודות הבניה מבלוקים תבוצענה לפי המפרט הבינמשרדי לעבודות בנין.    
 ".30סוג "  5חורים, לפי ת"י מס'   4הבלוקים יהיו חלולים,   
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 עבודות איטום וציפוי קירות למבנה תת קרקעי  404.2.2

 

 מבחן לאטימות המבנה  א. 

 

 המבנה ייבדק במבחן אטימות כמתואר להלן: 

יום(  28 אחרי שהושלמה יציקת המבנה והבטון קיבל את החוזק הדרוש, )לאחר  
אולם לפני ביצוע האיטום החיצוני והמילוי החוזר, ינקה הקבלן ויסיר את כל הלכלוך  

מהקירות, הרצפה וחלקי הבטון האחרים, יסתום בסתימות זמניות את הפתחים  
 במבנה וימלאו במים עד לרום הנדרש לבדיקה.  

 המבנה יעמוד מלא מים במשך שלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים בבטון.  

אם בתקופה זו יתגלו דליפות, יתוקנו מקומות הדליפה אף אם יהיה צורך לרוקן את  
המבנה מהמים ולמלאו מחדש אחרי ביצוע התיקונים. בתום התקופה של שלושה  

ימים, או אחרי ביצוע התיקונים, אם היו כאלה, יימדד המפלס המדוייק של פני המים 
 ויירשם ע"י המהנדס. 

 

יום יימדד שוב מפלס פני המים. אם הפסדי המים בין שתי  14אחרי תקופה נוספת של   
 המדידות לא יעלו על הפסדי ההתאיידות לפי  

קביעת המהנדס, ייחשב המבנה כאטום לחדירת מים. הפסדי התאיידות יימדדו במיכל 
 אטום מלא מים המושקע בתוך מי המבנה העומד במבחן. 

אם ירידת פני המים במבנה תראה על הפסדים מעל הפסדי ההתאיידות, יבדוק  
המהנדס את פני השטח החיצוניים של המבנה ויסמן את כל המקומות שנתגלתה בהם 

רטיבות, סימני נזילה או חלחול. הקבלן ירוקן את המים מהמבנה, יתקן את כל  
 יום כמתואר לעיל.   14המקומות הפגומים והמבנה יעמוד במחבן אטימות נוסף של  

המבנה לא ייחשב כגמור ומאושר ע"י המהנדס עד אשר המקומות שתוקנו יהיו  
 אטומים בהחלט לשביעות רצונו של המהנדס. 

אם אחרי שלושה ניסויים וביצוע התיקונים כנ"ל לא ישיג הקבלן את אטימותו  
במקומות הנזילה לפי   המוחלטת של המבנה, יידרש הקבלן לטיח את פנים המבנה 

 . THOREXALהוראות המהנדס, בטיח הידרולי מסוג 
 

עבור תיקוני הבטון במקומות הפגומים והטיח, וכן עבור מבחנים חוזרים לא ישולם  
 לקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד. 

רק אחרי שהמהנדס קיבל ואישר שהמבנה עבר בהצלחה את מבחני האטימות, יורשה 
הקבלן להתחיל בציפוי החיצוני של הקירות התת קרקעיים כמפורט לעיל ולאחריו  

 המילוי החוזר. 

המים שישמשו למבחנים ינוקזו למקומות עליהם יורה המהנדס. בזמן הרקת המבנה  
יאחז הקבלן בכל האמצעים כדי להגן על עבודות העפר והעבודות האחרות המבוצעות  

 באתר ולמנוע מהן כל נזק או פגיעה, לשביעות רצון המהנדס.

 

 קרקעיים -איטום חיצוני בביטומן לרצפה ולקירות תת ב. 

 קרקעיים יבוצע כדלקמן: -ציפוי חיצוני לקירות תת

 איטום הרצפה יעשה ע"ג הבטון הרזה כולל:  א.

 ק"ג/מ"ר.  4.5בכמות כללית  85/40שכבות ביטומן חם מנופח   3  - 

 יריעות רשת זכוכית אינטרגלס.  2  - 

 הרצפה.  ניר טול שכבתי להגנה על האיטום בעת יציקת   - 
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  איטום קירות יבוצע כמפורט בסעיף א' לעיל אך ההגנה על האיטום תבוצע ע"י  ב.
 ס"מ, במקום ניר טול.   2קר( בעובי  -לוחות פוליסטירן מוקצף )קל 

 

 טיח צמנט לקירות פנימיים תת קרקעיים  ג. 

 

קרקעיים יטויחו בטיח צמנט אשר יבוצע בשתי  - כל הקירות הפנימיים התת א.
 מ"מ.   10שכבות שוות ערך ובעובי כולל של 

 חלקים חול גס ללא חלב סיד   3 -חלק צמנט ל 1השכבה הראשונה תיעשה ביחס   ב.
 ק"ג צמנט למ"ק(. 400)  

 ק"ג צמנט למ"ק(.  500כנ"ל עם חול דק )  1:2השכבה השניה ביחס    ג. 

 ק"ג/מ"ר.  1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש בשיעור    ד. 

 

 ציפוי אפוקסי מגן לקירות פנימיים  ד. 

ציפוי מגן לבטון יבוצעו ע"ג הטיח בשטחים הבאים במגע עם מי הביוב בבור הרטוב  
 הכניסה.  שבמכון השאיבה ובשוחת  

 

 הכנת פני הבטון  א.  

 CURING -ב תשומת לב הקבלן כי לצורך אשפרת הבטון רוססו פני הבטון
COMPOUND  יום. לפיכך אין להתחיל   28הנעלם ומתכלה מעצמו אחר 

 את ציפוי המגן לבטון לפני תקופה זו. 

יום בטמפרטורה של    30לפני ביצוע הציפוי יעבור הבטון הבשלה תוך תקופה של   
מעלות צלסיוס לפחות. תקופת הבשלה זו דרושה לקבלת קושי נאות, הקטנת   20

 האלקלינית על פני הבטון וכדי לאפשר התאוות עודף המים העלול לגרום בלחץ  

מ"מ העיליים של הבטון יהיו יבשים   2האדים, להתהוות בועות. לפחות  
לחלוטין לפני התחלת הציפוי. במקרה של ספק ליובש השטח, יש לקבוע את  

 הרטיבות לפי הוראות היצרן.

לפני תחילת ביצוע הציפוי השטח חייב להיות נקי, חופשי מחלב צמנט ומזיהום  
 כימי, בעל חיספוס מתאים ליצירת קשר מכני עם הציפוי המושם. 

   אבק, לכלוך ובכל חומר זר אחר יוסרו מעל פני השטח:
 ע"י מברשת פלדה. 

 ע"י נשיבת אויר יבש וחופשי משמן.
 או ע"י סילון חול. 

 להלן.  חלב צמנט יוסר ע"י סילון חול או איכול בחומצה כמתואר 

 בכל מקרה לא יותר שימוש בחומצה אם הותקנה צנרת הפלדה או חלקים ממנה. 

     כל זיהום כימי יוסר מעל פני שטח הבטון. 
שמנים וגריז יוסרו על ידי דטרגנט ושטיפה יסודית וחוזרת בזרם מים ע"י אדים  

 או ממיס בהתאם להוראות היצרן.  
חיספוס השטח יהיה בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן,  
 שטח נקי חופשי מחלב צמנט ובעל חיספוס מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאים: 

 יחוספסו על ידי סילון חול.  - שטחים אנכיים 
מדוללת, ביחס חלק אחד   32  - 28%תבוצע בחומת מלח %  -איכול בחומצה 

  - ל רליט 1חומצה לשני חלקים של מים. התמיסה תפוזר על ידי הצפה בשעור של 
דקות ומיד תשטף   3עד    2מ"ר של הבטון. החומצה תשאר על השטח     1.5 1.0-

על ידי מים נקיים, שטיפה יסודית וחוזרת. כדי למנוע התהוות מלחים על פני  
 השטח אשר הרחקתם כרוכה בקשיים. 

ללבוש בגדים   הפועלים העובדים בחומצה חייבים להרכיב משקפי מגן,
מתאימים כולל כפופות ונעלי גומי. לדילול החומצה או הכנת תמיסה ופיזורם על  

 שטח הבטון ישמשו מיכלי פלסטיק. 
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בדילול החומצה מוסיפים חומצה למים ולא להיפך! חיספוס בסילון   שים לב!
חול יבוצע ע"י סילון החול שיופעל בתהליך יבש, סילון החול יופעל ממרחק  

מתאים משטח הבטון ובתחום הזויות הדרוש, כדי לקבל תוצאות שביעות רצון. 
מילוי בועות וכיסי אויר ושקעים הנמצאים על פני הבטון, יבוצע אחרי הטיפול  

בשטח לפי המתואר לעל, יש לבצע ציפוי בפריימר אפיטלק שקוף ואח"כ החלקת  
"  Tעם "תוספת   308השטח ומילוי השקעים והחומרים בתערובת "אפוקסי  " 

תוצרת טמבור בעזרת מריט )שפכטל(, יש להקפיד על הוראות היצרן בבצוע  
בטון יהיה חופשי  לפני ביצוע שכבת הפריימר יבטיח הקבלן כי פני ה פעולה זו.

מכל חומר זר כגון: חתיכות עץ, חוטי קשירה על התבניות, מוטות או ברגי חיזוק  
 מ"מ לפחות. 20עד לעומק של  

 

 ציפוי הקירות  ב.

לאחר השלמת העבודות כמפורט לעיל יצופו כל השטחים הבאים במגע עם  
שפכים בפריימר "אפיקטלק" שקוף תוצרת "טמבור" או שווה ערך שכבה אחת  

תוצרת   308מיקרון ועליו שתי שכבות זהות של "אפוקסי  "  15בעובי מינימלי של 
או כל חומר  מיקרון לכל שכבה,  200"טמבור" או שווה ערך, בעובי מינימלי של   

שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס בתנאי שהוא בעל התנגדות כימית ועמידות בפני  
 שחיקה מתאימה. 

הציפוי יעשה על הבטון החלק ולכן החומר צריך להיות בעל "הדבקה" גבוהה  
לבטון חלק. החומר יהיה בהתאם למפרטים והוראות היצרן. הציפוי יבוצע ע"י  

י היצרן, היצרן יחתום על ערבות לשלוש שנים  צוות מיומן המוכר ומומלץ ע"
 לעמידות הציפוי. 

 

 עבודות איטום בבור השאיבה הקיים       .ה

לאחר סיום העבודות להקמת בור החירום וחיבורו לצינור גלישת השפכים, ירוקן      
הקבלן את הבור הרטוב הקיים ויבצע עבודות לאיטומו בדומה למפורט עבור בור החירום 

 החדש.  

טרם ביצוע העבודות בבור הקיים ינקה הקבלן אופן יסודי את פני הבטון של הבור הקיים  
 מכל לכלוך עד כדי קבלת פני בטון נקיים לחלוטין.  

הקבלן יעמיד ביובית בשטח ע"מ לשאוב את השפכים במקרה ואין אפשרות לפנותם ע"י  
 המשאבות המותקנות בתחנה. 

 

 עבודות טיח צביעה ואיטום במבנה 404.2.3

 

 עבודות טיח א. 

 

 שכבת הרבצה 

מתחת לטיח החוץ, תבוצע שכבת הרבצה שהרכבה ודרך עשייתה מפורטים בסעיף   
 של המפרט הכללי לעבודות בנין, מחיר שכבה זו כלול במחיר טיח החוץ לסוגיו. 09022

 

 זויתני רשת 

סרגלים יקבעו בכל פינה גלויה "פתוחה", גם אם הדבר לא מסומן במפורש בתוכניות. 
הסרגלים יהיו עשויים מפח מגולוון עם רשת מתכת מתוחה בצידיהם וייקבעו )לפי אנך( 
למקצועות לפי הטיח, באמצעות מסמרים מגולוונים או מספרי פלדה. הרשת תכוסה  

 מ'.  1.80לא פחות   –ה הפינות לפני הטיוח. גוב  1:3בשכבת טיט צמנט   

 מפגשי טיח פנים   

 בקו המפגש בין הקירות לגג יש לחתוך חריץ דק ועמוק בקו ישר ואופקי. חריץ   .1
 וחתך דומים, יש לעשות גם בקו המפגש של בטון גלוי וטיח או בין שני תגמירים.  
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 קווי מפגש בהם נדרש פרופיל מתכתי, ימדדו בנפרד.  .2

 

 טיח מעל פנלי הריצוף 

טיח קירות פנים יהיה בקו אופקי מדויק ויהיה מקביל לקו השיפולים, כך שבראיה  
 גמר השול וגמר הטיח.  - יווצרו שני קווים מקבילים 

 

 הכנות לטיח חוץ 

 

 לפני התחלת הטיוח יש לסתום את כל החריצים והחורים שבבניה בטיט צמנט: הטיח    
 שעות לאחר השלמתו.   48יהיה יציב בחוזקו, כבר    

 

 שכבות טיח החוץ 

 

 שכבה ראשונה: -

התזת צמנט עם אגרגט דק על פני כל השטח המיועד לטיוח. שכבה זו תתן כיסוי  
 חלקים אגרגט דק.  6אחיד לקירות. הרכב התערובת: חלק אחד צמנט +   

 מ"מ.  5 -עובי השכבה יהיה לא פחות מ   

 

 שכבה שניה:  -

חלקים אגרגט דק.   6הרכב התערובת: חלק אחד צמנט + חלק אחד סיד + 
 מ"מ.  12 -עובי השכבה תהיה לא פחות מ

לתערובת שכבה זו יש להוסיף חומר דוחה רטיבות, "אהידול" תוצרת "כרמית"  
ק"ג צמנט. יש לערב את    100ק"ג לכל    5או שוה ערך מאושר, בשעור של  

האהידול היטב עם הצמנט לפני הכנת ועם תערובת זו, יש להכין הטיט כמפורט  
 לעיל. 

 

 שכבה שלישית:  -

  ". 2000אקרילית מטיפוס "טמבורטקס -תהיה סמי
גוונים   101רקע: סופרקריל. יישום: התזה. גימור: גס. גיוון: לבן מספר +  

 ק"ג לכל מ"ר של קיר.  3.0  -נוספים כמות: לא פחות מ

 

 עבודות צביעה ב. 

 צביעת קירות בצבע פלסטי   

צביעת הקירות תהיה בצבע אמולסיה על בסיס פי.וי.סי. מדולל במים כדוגמת  
 שכבות.  -3"אמולזין" של חברת טמבור או שווה ערך כ 

 ביצוע הצביעה כדלהלן: 
ניקוי מאבק ומלכלוך, סתימת חורים, צביעת שכבה ראשונה בצבע בנודרול ולאחר מכן   

 . 15%שכבות צבע פלסטי מדוללים במים  2

 

 צביעת תקרות בסיד   

 סיוד התקרות יהיה בסיד סינטטי כדוגמת "פוליסיד", של חברת טמבור, או שווה ערך.   
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 עבודות ריצוף וחיפוי ג. 

של "המפרט הבינמשרדי לעבודות בנין". 01עבודות הריצוף והחיפוי תבוצענה לפי פרק  
  -א', אגרגט 1סוג   6צמנט לבן לפי ת"י  20/20המרצפות תהיינה מרצפות "טרצו" 

חיפוי חרסינה יבוצע עם   ס"מ. 20/7השיפולים )פנלים( יהיו כנ"ל ובמידות   סטנדרט.
 ס"מ סוג א', גמר מבריק תוצרת הארץ.   15/15אריחי חרסינה לבנה   

 

 איטום הגג ד. 

 

 כללי   

אויר נוח, בשום מקרה לא בימי גשם, לא כאשר -עבודות האיטום יבוצעו אך ורק במזג
צלסיוס ולא כאשר נושבות רוחות שאינן   10 -הטמפרטורה החיצונית בצל נמוכה מ

 מאפשרות ביצוע תקין של עבודות האיטום, לפי קביעתו הבלעדית של המפקח. 

 

 עיבוד שיפועי הגג   

 קל(.-עיבוד שיפועי הגג יעשה בבטון נקבובי קל )ב  

 

 רולקות   

  1:4  1ס"מ מטיט צמנט ) X 6 6מסביב למעקות יבוצעו רולקות משולשות במידות 
 חול ושומשום בחלקים שווים(. 4צמנט, 

 

 הכנת השטחים   

יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים ונקים. לפני התחלת יישום  
אין להתחיל בביצוע  חומרי האיטום על פני הבטון יש לבצע נקיון מוחלט של השטחים.

 האיטום לפני אישור המפקח בכתב.

 

 איטום הגג 
 

  GSשכבת יסוד מעל לבטון שיפועים ובצידי מעקות, מתמיסה בטומנית מסוג    .1
 ק"ג/מ"ר. יש להניח לשכבה להתייבש באופן מלא.  0.25בכמות של     474 
 

 ק"ג/מ"ר.  1.25בכמות של   85/40שכבת ביטומן חם מנופה מסוג   .2
 

 ס"מ.  10פרישת רשת זכוכית מסוג אינטרגלס או שווה ערך, עם חפיות של   .3
 

 ק"ג/מ"ר.  1.25בכמות של   85/40מריחת שכבת ביטומן חם מנופח שניה מסוג    .4
 

רישת רשת זכוכית מסוג אינטרלגס בניצב לשכבה הראשונה, עם חפיות של   פ .5
 ס"מ.   10

 
   1.25בכמות של     85/40מריחת שכבה שלישית של ביטומן חם מנופח מסוג  .6

 ק"ג/מ"ר. 

 כל עבודות האיטום יבוצעו בנוכחות המפקח.       
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 בדיקת אטימות   

ס"מ לפחות במקום הגבוה ביותר של הגג.  2יש להציף את הגג במים כך שיעמדו לגובה  
שעות. אם הופיעו סימני רטיבות על הקבלן יהיה לבצע   72את המים יש להשאיר  

 תיקונים מתאימים על חשבונו בהתאם להוראות המפקח.

 לאחר ביצוע התיקונים תבוצע בדיקת אטימות נוספת, עד לקבלת גג אטום.   
 בדיקות האטימות יהיו על חשבון הקבלן.    

 

 תקופת אחריות   

שנים מיום מסירתו הסופית של הבנין, עבור עבודות   5הקבלן יתן אחריות בכתב למשך  
  האיטום.  

 האחריות תלווה בערבות בנקאית מתאימה. 

 

 בדיקות ה. 

בדיקות המעבדה לקביעת איכות הבטון ייעשו בהתאם לת"י וחוקת הבטון, ועל פי  
 עבודות בטון במפרט הכללי.  302האמור בפרק  

 

 מסגרות פלדה  404.2.4

 

 דלתות פלדה  א.

כל דלתות הפלדה ומשקופיהן תהיינה דוגמת תוצרת "שבא" או שווה ערך. 
מ"מ וכל החיבורים     1.5כנפיות יבנו מפח מכופף בעובי -דלתות פלדה חד ודו 

הצירים לדלתות יהיו צירים מיסביים ויותקנו בהם פיות גרוז.    יעשו בריתוך.
מ"מ וכל החיבורים יעשו בריתוך. שלבי    1.5רפפות איוורור תבוצענה מפח בעובי  

כל דלתות הפלדה תהיינה   הרפפות יהיו משופעים למניעת חדירת מי גשם.
 צבועות בצבע קלוי בתנור שיאושר ע"י המהנדס. 

    

 אופני מדידה ותשלום   404.2.5

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר למבנה ופיתוח שטח  א.  

עבודות העפר למכון השאיבה ימדדו בנפרד וימדדו תאורטית לפי מידות המבנה,   
מ'   0.60הכוללות מרווחי עבודה הנמדדים מפני הקיר החיצוני במרחק של עד    
 מ' בראש המבנה.   2.00בתחתית המבנה ועד   

יודגש כי עבור חפירה נוספת נובעת מצרכי ביצוע או שיפועי חפירה נדרשים, לא   
 ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בכמות החפירה התאורטית הנ"ל.  

 

 הרחקת מי תהום ב.  

 עבור הרחקת "מי תהום" למבנה התת קרקעי לא ישולם בנפרד.    

 

 מילוי חוזר והחלפת קרקע  ג.  

התשלום עבור המילוי החוזר במצע מהודק והחלפת קרקע בתחתית המבנה   
בחומר מצע ימדד לצורך תשלום באופן תאורטי בדומה לחישוב נפח החפירה   
 כמפורט בסעיף א' לעיל.  
התשלום כולל: אספקה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק החומר כנדרש ובדיקת   
לפיכך, עבור חומר מצע שאינו כלול בנפח התאורטי, לא ישולם בנפרד   הקרקע. 
 ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה. 
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 חישוף והכנת שטח  ד.  

עבור עבודות החישוף והכנת השטח ישולם בנפרד אשר ימדדו לצורך תשלום לפי   
מ"ר. התשלום כולל את כל כריתת העצים ועקירת שורשיהם, ניקוי וחישוף   
 צמחיה וסילוק כל הפסולת מחוץ לאתר למקום שיורה המפקח.  

 

 מצעים תשתית ואספלט  ה.  

מצעים ימדדו במ"ר מסווג לפי עובי השכבה ומחירם יכלול אספקה הובלה פיזור   
 והרטבה והידוק בבקרה מלאה וכן את בדיקת הקרקע. 

 

 עבודות בטון יצוק באתר  ו.  

יחידת המידה לתשלום יהיה במ"ק הכוללת את כל העבודות ואספקת החומרים   
הדרושים, כולל בדיקות הבטון. המוספים, התבניות לבטון חלק. מסווג לפי סווג   
הבטון ומקום יציקתו. עבור ברזל הזיון ישולם בנפרד לפי ק"ג. עבור בטון רזה   
 ישולם בנפרד לפי מ"ר. 

 
 ציפוי קירות, איטום, טיח  ז.  

פנימי חיצוני   עבור ציפוי קירות ישולם בנפרד לפי מ"ר מסווג לפי סוג הציפוי   
 אפוקסי או טיח צמנט כמפורט ברשימת הכמויות.  

 

 עבודות בניה מבלוקים  ח.   
 עבדות בניה מבלוקים ימדדו לפי מ"ר מסווג לפי עובי הבלוק.    
 

 עבודות צביעה  ט.   
 עבור עבודות צביעה ישולם במ"ר מסווג לפי סוג הצבע.      
 המחיר יכלול את אספקת הצבע והצביעה במספר השכבות הנדרש.     
 

 עבודות ריצוף וחיפוי  י.   
עבודות ריצוף, לרבות טרצו יצוק באתר, תמדדנה לתשלום במ"ר כולל מילוי      

 חול, הרטבתו והידוקו לצפיפות הדרושה.    
 

 עבודות איטום  יא.   
כל עבודות איטום הגג ימדדו לתשלום במ"ר התשלום עבור עבודות האיטום     
 סעיף קטן ד' לעיל.  404.2.3יכללו את כל האמור בסעיף     

    

 מכני וציוד מדידה-ציוד אלקטרו    404.3

 

 כללי  404.3.1  

 

 נספחים א.

עם הצעתו יגיש הקבלן תיאור ופרוספקטים של כל הציוד האלקטרו מכני  
שהוא מציע, כמפורט ברשימת ציוד מוצע להלן, כולל ציוד מדידה ודגימה,   

 הגשת המסמכים אינה מהווה אישור לציוד. 

 

 בירורים והבהרות  ב.  

 לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים   
תכריע   נוספים בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן. לאחר מסירת העבודה לקבלן   
בכל מקרה דעתו של המהנדס בדבר התאמת הציוד המוצע למפרטים, לרשימת   
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הכמויות ותכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד על ידי הקבלן   
ואשר לדעת המהנדס אינם מתאימים לנדרש ללא כל תשלום נוסף על מחירי   
ההצעה. במידה ומוצע ציוד שווה ערך, יש להגיש טבלה שמשווה בין דרישות   
 הציוד הנדרש במכרז לבין הציוד החדש.  

 

 בדיקות, הרצה, מסירת המכון והפעלתו ואחריות הקבלן  ג.  

לאחר גמר כל עבודות הבניה והרכבת הציוד, הצנרת ומערכת חשמל תערך הרצת   
תחנת השאיבה כדי לבדוק את המתקנים על חלקיהם, צורת ההרצה והבדיקות,   
 סדרן והפיקוח עליהן יקבעו ע"י המהנדס. לאחר גמר ההרצה והבדיקות   
לשביעות רצונו של המהנדס ולאחר השלמת הצביעה והתיקונים אשר ידרשו,   
לאחר המסירה, יופעל המתחם כולו במשך   יימסר המתקן ע"י הקבלן למזמין. 
שבוע ע"י ובאחריות הקבלן. ההפעלה תעשה ע"י מכונאי מומחה ובקיא בציוד   
התחנה אשר ידריך בפרק זמן זה את בא כוח המזמין בהפעלת ובהחזקת התחנה   
על ציודה וכל אביזריה. כמו כן ימציא הקבלן למזמין הוראות הפעלה והחזקה   
 של ציוד התחנה, בשלושה העתקים.  

הקבלן יהיה אחראי לתקינות המתחם כולו )מבנה וציוד( במשך שנה אחת מיום   
 את הציוד המכני והחשמלי חייב הקבלן להזמין במועד    מסירתה למזמין. 
 המוקדם ביותר, כדי למנוע עיכובים עקב מועדי האספקה. 

 

הציוד תהיה   החלטת מנהל הפרויקט לגבי אישור או אי אישור המתקן ו/או ד.  
 סופית ולא ניתנת לערעור.    

 

 משאבות לשפכים  404.3.2 

 

 א. משאבות    

 יחידות שאיבה. כל יחידת שאיבה תכלול כדלקמן:  שתיבתחנת השאיבה תותקנה   

 

משאבת חלזון המתאימה לשאיבת מי ביוב עם גוף מיציקה, רוטור נירוסטה   .1
מצופה כרום מוקשה. ציר מחבר בין הרוטור למנוע גמיש עם אחריות יצרן  

 לציר של שלוש שנים לפחות. 
מק"ש   35כניסה ויציאה מהמשאבה בקוטר זהה. המשאבה תהיה לספיקה של 

 או שווה ערך ואיכות.    MONOמ', דוגמת משאבה תוצרת חב'  75ולעומד של 
     

 מנוע חשמלי מתאים להנעת המשאבה בהספק של הנדרש, כפוף לאישור .2
 המהנדס, כולל כל ההגנות הנחוצות למנוע ולמשאבה. 

 
 התמסורת בין המשאבה והמנוע תהיה ע"י רצועות ותכלול גשש חום מותקן על   .3

 הסטרטר. 
 

המשאבה והמנוע יסופקו ע"י היצרן כשהם מותקנים על מסגרת פלדה צבועה   .4
כמפורט ומוכנים להתקנה מיידית על משטחי הבטון המיועדים לכך. יצרן  

המשאבות יספק הוראות התקנה ומיצבים לבטון להתקנה למניעת רעידות.  
המשאבה   אוזניים מרותכים המתאימים לעומס  4במסגרת המשאבה יהיו  

 לצורך הרמת המשאבה והכנסתה או הוצאתה. 
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 ב. משטר הפעלה ומפלסים    
המשאבות תופעלנה ותופסקנה ע"י מערכת פיקוד אשר תוזן ע"י בקר מפלס אולטרה     
 סוני אשר יפעיל ויפסיק את המשאבות.    

מערך ההפעלה האוטומטי ייעשה באמצעות מד מפלס אולטרה סוני בהתאם לסכמת     
 המופיעה בתוכניות הפיקוד ולפי מפלס הנוזלים בבור הרטוב כדלקמן: פיקוד     

תכנס לפעולה המשאבה התורנית ותודמם ברדת   1Hבהגיע פני המים למפלס התנעה 
במידה ומפלס המים בבור הרטוב יעלה מעל מפלס   .0Hהמים למפלס הדממה מס' 

, תשלח התראת גלישת שפכים למפעיל. בכל  2H תראהויגיע למפלס ה  1Hהתנעה 
 תודמם המשאבה.   0Hלמפלס הדממה  מקרה    לא יפעלו צמד המשאבות במקביל.

  

במידה ומפלס המים ירד מתחת למפלס הדממה ומסיבה כל שהיא לא תופסק פעולת    
יופעל אות אזעקה ותידלק נורית אזהרה "חוסר   0F -המשאבות ומפלס המים יגיע ל  
 נוזלים בתא רטוב" ותשודר התראה למקלט כיס נייד.   

 החלפת תורנות ההפעלה של המשאבות תתבצע בצורה אוטומטית בכל מחזור הפעלה.   

 יקבעו סופית ע"י המפעיל של  המועצה במעמד   3–כל מפלסי הפעלה והדממה    
 הקבלה של התחנה המפלסים הרשומים כאן הם מפלסים מקורבים  

 

 פעולה  רום מפלס מס'   

 

   F  229.62 +  הדממה 

   1H  229.92 +    התנעה משאבה 
               1F  +230.50   אזעקה 

                                F2  229.42+               התראה חוסר נוזלים 
 

 המשאבה התורנית תוחלף לסירוגין כך שבכל הפעלה תוחלף משאבה.   

 הגובה הסופי יתואם בשטח עם המזמין.     

 

 יש להגיש עם ההצעה פרוספקט ציוד מוצע –מיכלי אשפה  404.3.3 

 ליטר עם פתח עליון, עשוי מחומר פלסטי   1,100הקבלן יספק מיכל אשפה בנפח   
 המתאים להעמסה על רכב דחס מהסוג הנמצא בשימוש המועצה האזורית.   

לפני הספקת המיכלים יבדוק הקבלן עם מחלקת התברואה של המועצה ויקבל את    
 אישורם בכתב שהמיכלים המוצעים מתאימים להעמסה על רכב שבשימוש המועצה.   
המיכל יהיה פתוח בחלקו העליון עם גלגלים ויהיה עמיד בפני קורוזיה של שפכים.     
 בתחתית המיכל יותקנו פתחי ניקוז.   

  

 אביזרי צנרת     404.4

 

 שסתום אויר 404.4.1 

הקבלן יספק וירכיב על צנרת הסניקה שסתום אוויר משולב לביוב דוגמת תוצרת    
שסתום האויר     מתוצרת דורות. DAV-WP-2-KAארוך או   D-020א.ר.י. דגם    
שירותך לקו הסניקה עם ברז. השסתום יכלול   2יורכב על זקף מצנור מגולוון בקוטר "    
 שטיפה וניקוי וצנורות להרחקת הנוזלים המותזים מהשסתום בחזרה לבור השאיבה.   
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 מנומטר   404.4.2 

הקבלן יספק וירכיב מנומטר לציון לחצי הסניקה ביציאה מתחנת השאיבה בהתאם    
 לפרט. המנומטר יהיה מנומטר גליצרין מתאים למי ביוב שיאושר ע"י המהנדס.   

מ"מ בעל מחוג מרכזי   150המנומטר יהיה בעל חבור תחתי, לוח השנתות יהיה בקוטר    
   15ק"ג/סמ"ר עד    0מעלות ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום   270ותחום תנועה של     
 ק"ג/סמ"ר.   

המנומטר יורכב על צנור מגולוון בקוטר " ½ עם מגוף מטפוס "מפסיקה ומרוקן"    
 לניתוק המנומטר.   

 

 מגופים 404.4.3 

מגופים שיורכבו על צנרת הסניקה והשטיפה של משאבות השפכים יהיו מגופים מיצקת   
דוגמת תוצרת רפאל דגם  61ברזל מטפוס "מגופי טריז" המתאימים לתקן ישראלי מס'   
  TRS-WW-PN16 . 

 

 חוזר  -שסתום אל  404.4.4 

בתחנת השאיבה יותקנו שסתומים חוזרים מטיפוס מד פתח עליון, דוגמת תוצרת    
או שווה ערך. השסתום יהיה בנוי ממדף אוטם, ציר המדף, בית   NR-040א.ר.י. דגם    
גוף   אטמ'   16מדף, פתח בקורת ומכסה לפתח לביקורת, המתאימים ללחץ עבודה    
השסתום והמדף האוטם יהיה שוי יצקת ברזל. בתחתית הגוף תהיה תושבת להשענת    
השסתום. התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשויים ברונזה. המדף יותקן עם ציר   
 בולט עשוי מנירוסטה.   

הציר יהיה מתאים  בציר הבולט יותקן תותב אוטמם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה.  
  15להרכבת זרוע עם משקולת, מפסיק מגביל, קפיץ וכו' מידת הבליטה תהיה לפחות    
 ס"מ.  

בית המדף יהיה עשוי יצקת ברזל ובתוכו שקע מתאים להכנסת המדף בצורה שלא    
פתח ביקורת יותקן מעל במדף, גודל הפתח יתאים להוצאת  תיוצר כל הפרעה לזרימה.  
המדף בשלמותו מתוך השסתום. הפתח יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל המחובר    
השסתום יצופה בביה"חר במערכת אפוקסי או אחרת העמידה  בברגים לגוף השסתום.  
 כנגד קורוזיה כפי שיאושר ע"י המהנדס.   

 

 אביזרים חרושתיים  404.4.5 

" מחברים וכד' יהיו חרושתיים Tכל האביזרים: קשתות מיצרים הסתעפויות מעברי  "   
בלבד. כל האביזרים יוצרו מצנורות פלדה זהים לצנורות עליהם יותקנו וירכשו ע"י    
הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות. כל האביזרים יענו בכל בחינות הסוג,    
הטיב, עובי דופן הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית או הצביעה לדרישות המפורטות    
לעיל. עבור אספקה והתקנה של האביזרים הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול    
 במחיר עבודות הצנרת.   

 

 ברז כיבוי אש )הידרנט( וגלגלון 404.4.6 

 הקבלן יספק ויתקין במקומות שידרש ברז כיבוי אש וגלגלון.   

או שווה ערך שיאושר ע"י    7דוגמת תוצרת "פומס" דגם   2ברז הכיבי יהיה בקוטר "   
, הכל כמתואר בסעיף 3/4מ', בברז "  15המפקח והוא יהיה מצוייד בצינור גמיש באורך   
 במפרט הבינמשרדי.  07072  
 

הגלגלון יהיה עשוי מגומי משוריין, תוצרת "להבות" או שווה ערך מצוייד בזרנוק וכן   
 לפתיחה מהירה ובמחבר מטיפוס שטורף. 1בברז נוסף בקוטר "   
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ברז הכיבוי והגלגלון יימדדו לתשלום כיחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה, הזקף   
מ', הרכבתם, צביעתם   15וצינור גמיש באורך   3/4, גוש העיגון, הברז בקוטר " 2בקוטר " 
 וכל הדרוש לביצוע מושלם של ברזי הכיבוי והגלגלון עפ"י המפרט והתוכניות.  

 

 יש להגיש עם ההצעה פרוספקט ציוד מוצע –שסתום צופה הלם + בקר צופה הלם 404.4.7 
 בתחנה יותקן שסתום צופה הלם כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות.      

 

  ההצעהיש להגיש עם  –או שווה ערך  WESSמכשיר מדידה אולטרה סוני מסוג  404.4.8 
 פרוספקט ציוד מוצע    

  Ultrasonic level Meter 24VDC. 

 . WESSמשדר גובה אולטרסוני   

 מטר.  0-10תחום מדידה   

 מהתחום.  0.25% –מ"מ, דיוק  1 –רזולוציה   

 תצוגה מקומית גרפית.   

 מילי אמפר אקטיבי/פסיבי.   4-20יציאה    

 .VDC24מתח הזנה   

 ממסרים.  4  

 אוגר נתונים פנימי.   

 . 68IPסנסור ממברנה טפלון אטום   

 מעלות בלבד. 5זווית שידור    

 

 יש להגיש עם ההצעה   –או שווה ערך כול לבקר KROHNEמד זרימה מסוג  404.4.9 
 פרוספקט ציוד מוצע    

 .DCוולט   24התקנה קומפקטית, הזנה    

 תצוגה מקומית עם כפתורי תכנית מקומיים.   

 מילי אמפר. 4-20יציאה אנלוגית    

 יציאת פולסים.  

 .MODBUS-RS485תקשורת   

 

יש    –או שווה ערך Biffi Icon 2000 VKמפעילים חשמליים דגם  –מפרט טכני  404.4.10
 עם ההצעה פרוספקט ציוד מוצע להגיש

 כללי  .1
המפעילים החשמליים יכילו את כל אופציות התפעול, הבקרה, ההגנה,  

אינדיקציות, הפיקוד מרחוק והאתראות, אינדיקציה דיגיטלית עם צג נומרי  
 נומרי, הכל במבנה אינטגרלי שלם. - ואלפא

המפעיל יהיה ניתן לכיוון וכיול ע"י לחצנים חיצוניים ללא צורך בפתיחת  
 המארז.

 מערך הכיול יהיה מוגן ע"י קוד מפעיל ניתן לשינוי. 
המגופים, השערים יופעלו ע"י מפעילים חשמליים עם תמסורת וגלגל הפעלה  
 ידני שיורכבו על המגוף ויסופקו כיחידת הגפה עם אחריות הכוללת של היצרן. 

 
 חשמל  .2

 . 50Hzתלת פאזי, בתדירות של  V400±  10%מתח: 
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 הגנה סביבתית  .3
 המפעילים מתאימים להתקנה חיצונית: 

IP68 (IEC 529 + CEI EN 60529 – 15m dept/ 90 hours). 
 

EEx-d IIB T4 according to EN50014, EN50018 and EN50281-1-1 
Class I, div 1. Group C and D – Class II, III, div. 1 groups E, F and G 

 
טרמינל החיבורים יהיה בעל מערכת אטימה כפולה,  הפרדה ואטימה מלאה  
בין קופסת חיבורי המפעיל לבין המרכיבים הפנימיים )מנוע, כרטיסי בקרה  

 וכו'( של המפעיל.  
 

 – BIFFI –המפעיל יכלול התקני שיכוך ויברציות במכלולים האלקטרוניים 
VK. 

 
 בקרת תפעול והגנות  .4

 
מערכת הבקרה האלקטרונית תבצע תיקון פאזות אוטומטי כדי לשמור על   -

כיווני פתיחה וסגירה הרצויים, כך שהפקודה הניתנת בהפעלה מקומית או  
 ממערכת הבקרה תבוצע תמיד נכון ע"י המפעיל. 

 
הגנה כנגד עבודה במצב של חוסר פאזה למניעת חום יתר במנוע, המפעיל   -

 ימשיך בפעולתו עד לסיום המהלך פתיחה / סגירה וייתן אתראה בהתאם. 
 

  (LIMIT), ומפסקי גבול (TORQUE)המפעיל יהיה מצוייד במפסיקי מומנט  -
 ניתנים לכיוון.  –
 

מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של תפיסת המגוף או עליית המומנט   -
(TORQUE)  .לפני השלמת מהלך הסגירה/הפתיחה 

 
המפעילים יהיו בעלי יכולת הפעלה מבוקרת באמצעות טיימר אינטגרלי   -

 למהלך שלם או חלקי של סגירה/פתיחה של המגוף. 

 

השהייה בין מתן הוראה סגירה לבין מתן הוראת פתיחה והפוך, למניעת   -
שניות   0.5היווצרות זרם יתר העלולה לגרום לנזק במנוע, משך זמן השהייה 

 שניות ניתן לשנות / לתכנת משך זמן רצוי.  5עד 
 

מתן הוראת אזהרה בתנאי עבודה הקרובים לתנאים קריטיים לפני הפעלת   -
 אזעקה. 

 
 

 הפעלה ידנית  .5
 המפעיל יכלול גלגל אינטגרלי להפעלה ידנית של המגוף. 

 .ניתנת לנעילה  –ידית בוררת מצבי עבודה: ידני / אוטומטי 
 סגירת המגוף ע"י סיבוב גלגל ההפעלה עם כיוון השעון.  –בברירת מצב ידני 

 גלגל ההפעלה יהיה מנוטרל.  –בברירת מצב אוטומטי 
 

 תנאי עבודה  .6
המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה במשך כל שעות היממה, בתנאים  

הפעלות בשעה, בכיווני פתיחה    60משתנים של פתיחה וסגירה, כולל עד 
 וסגירה.

 
 פיקוד  .7

 . 24V DCמתח פיקוד 
המפעילים יכילו כניסות להפעלה מרחוק ויציאות להעברת חיוויים  

 )אינדיקציות( למערכת הבקרה של המזמין. 
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 אינדיקציה מקומית  .8
המפעיל יכיל אינדיקציה מקומית דיגיטלית, רצופה לתצוגת מצב המגוף,  
ממצב של פתוח לגמרי, עד למצב של סגור לגמרי ואלפא נומרית לביצוע  

 .(data log)כיולים, קבלת התראות ומידת ממאגר נתונים אינטגרלי 
 

 אינדיקציה לשליטה מרחוק  .9
 המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר חיצוני לגבי הנתונים הבאים:

 
 מצב פתוח מלא )סוף פתיחה(. -
 מצב סגור מלא )סוף סגירה(.  -
 מפעיל בפעולת סגירה.  -
 מפעיל בפעולת פתיחה. -
 מצב נוכחי של מפסק בורר מצבים מקומי.  -
 נתונים נוספים לפי בחירה )בייעוץ עם חברתנו(. -
- Monitor relay –   ,ממסר לחיווי התראה / תקלה למרכז בקרה: )נתן חשמלי

עליית טמפ', תקלה בחיישן מצב מגוף % פתיחה, חיישן מהירות סיבוב מנוע,  
 תקלה בכרטיסי בקרה ועוד(. 

 

 צנרת שרברבות ומסגרות  404.5

 צנרת 404.5.1

  אטמ'. כל האגנים של    16הצנרת והאביזרים יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של   
  המגופים, השסתומים וקטעי הצנורות המתחברים אליהם יתאימו לתקן ישראל   
 ובהעדר ת"י יותאם לתקנים שיאושרו ע"י המהנדסים.  

 חבור צנורות פלדה יעשו באוגנים, ברתוך, במחברי "דרסר" מעוגנים התאם  
לתכניות. כל חיבורי הצנורות ברתוך יעשו בפנים ובחוץ הצנור. הריתוכים יעשו כך ששטח 

הפנימי של הצנורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל בליטות. צנרת הסניקה והשטיפה היוצאת  
מהמשאבות תהא מפלדה כמופיע בתוכניות. הצנורות יהיו עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה  

 . וצביעה חיצונית

 

 קשתות הסתעפויות וכו'  404.5.2

ולא יורשה ביצוען ע"י חיתוך  SKEDULE 40קשתות הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיות  
עבור קשתות    להלן. 60.5.8סיגמנטים וריתוך. צפויים וצביעתם יהיו כמפורט בסעיף  

 הסתעפויות וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 

 עמודי תמיכה לצנור  404.5.3

כל המגופים והשסתומים המותקנים אופקית יתמכו בעמודי תמיכה שיבוצעו בהתאם לפרט.   
 להלן.  60.5.8אשר יצבעו כמפורט בסעיף  

עמודי תמיכה ימדדו לתשלום לפי יחידה ומחירם כולל את כל החומר הצביעה והעבודה כפי   
 שנדרש במפרטים ובתוכניות.

 

 מכסאות לתקרת תחנת השאיבה  404.5.4

 הקבלן יספק וירכיב מכסאות מברזל יצוק כמפורט בתכניות. 

 

 צנרת לאוורור 404.5.5

 .  -11הקבלן יספק ויתקין צנרת לאוורור התחנה מפלדה לפי פרט סטנדרטי מ  
חורים   50 -עם פלטה עגולה מרותכת בראשם, ו  6העבודה תכלול קטעי צנורות בקוטר "  

מ"מ שיקדחו בצנור בחלקו הבולט מפני התקרה, צנרת האוורור תצבע כמפורט   20בקוטר  
 להלן.  60.5.8בסעיף 
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התשלום עבור צנרת אוורור תהיה לפי יחידה ומחירה יכלול את כל החומר הצביעה והעבודה   
 הנדרשים לפי המפורט בתוכניות. 

 

 סולם ירידה 404.5.6

סולם הירידה בהתאם לפרט שבתוכניות יהיה עשוי פיברגלס דוגמאת סולגון או ש"ע מאושר. 
התשלום עבור הסולמות יהיה לפי מ"א ויכלול ייצור אספקה הובלה התקנה ועיגון בקירות  

 וצביעה הכל כנדרש לפי הפרטים והתכניות. 

 

 מגוב ידני  404.5.7

 אין מגוב ידני 

 

 צביעה וציפויים 404.5.8

 תיעשה בהתאם למפורט להלן. יש להקפיד במיוחד על ניקוי מושלם של  הכנת שטחי פלדה 
 אזורי הריתוכים, פינות, קצוות וכד'.  

 . SIS 05 5900 של התקן השוודי  Sa 2.5הניקוי ייעשה בהתזת חול לפי דירוג:  

 

 של טמבור או שווה ערך.  E.A.9רכיבי מסוג "קופון  "-יהיה אפוקסי, דו  צבע היסוד 

 .1מספר השכבות:   - 

 מיקרון. 40עובי שכבה יבשה:    - 

 שעות.   16זמן ייבוש בין השכבות:   - 

 . 5%  -כמות הדילול בנפח   4-100הצביעה: עם מברשת, מדלל   - 

 . 15-20% -כמות הדילול בנפח  4-100בריסוס עם אויר מדלל  ,  

 .15% -כמות הדילול בנפח  4-100בריסוס ללא אויר, מדלל  ,  

 מ"ר לליטר.  10כח כיסוי תיאורטי:   - 

 גוון: אדום אוקסיד.  - 

 

הצבע מורכב . של טמבור או שווה ערך HE 55יהיה מסוג "אפראלסטיק  " הצבע העליון 
 מעטרן פחם, אפוקסי ופוליאורתן וניתן לשמוש ללא דילול.

 2מספר השכבות:   - 

 מיקרון.  280עובי כל שכבה יבשה:   - 

 שעות.  16-24זמן ייבוש בין השכבות:   - 

 ימים. 7זמן ייבוש סופי:   - 

עד    -במידת הצורך כמות הדילול בנפח  7901הצביעה: ע"י ריסוס ללא אויר, מדלל    -
5% . 

 . 5-10% -כמות הדילול בנפח  7901תקונים עם מברשת, מדלל    

 מ"ר לליטר.  2.4כח כיסוי תיאורטי:   - 

 גוון: אדום.  - 

 

 מיקרון במקומות בודדים.  -500מקירון בממוצע, ולא פחות מ 600העובי הכולל של המערכת:    
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 גדר שער ופשפש   404.5.9

 

 גדר 

הקבלן יספק ויתקין, סביב תחנות השאיבה בהתאם לסימון שבתוכנית, גדר בטיחותית 
מפרופילי ברזל כדוגמת "גדרות אורלי" או שווה ערך מאושר. הגדר תהייה כדוגמת דגם "ציון  

 45מטר בתוספת קרן בזוית של   2.0משופר" של גדרות "אורלי" ללא קוצים בגובה של  
מטר, ותהייה צבועה    3.05גדר תיבנה מיחידות מודולריות של  ס"מ. ה 30מעלות ובאורך של 

 בצבע פוליאסטר קלוי בתנור. 
  200 -מטר ויעוגנו בבלוקי בטון ב 0.7מטר ובעומק של     0.4X0.4עמודי הברזל יותקנו בבורות 

 מטר.  0.4X0.4X0.7בממדים: 

ס"מ כולל   30ס"מ ובגובה של   20כמו כן יצק הקבלן מתחת לגדר חגורת בטון ברוחב של  
מ"מ. על הקבלן לכלול את מחיר חגורת הבטון במחירי הגדר ועליה לא ישולם   6ברזל בקוטר   

 בנפרד. 

הגדר תמדד לתשלום לפי מ"א ותכלול את כל הנאמר לעיל כולל בלוקי הבטון וחגורת הבטון  
 ס"מ.  20ברוחב  

 

 השער והפשפש 

מטר    2.0מטר וגובה של   4.0הקבלן יספק ויתקין שער כניסה למכון השאיבה ברוחב של  
מטר צמוד לשער הכניסה הראשי, כדוגמת הדגם   2.0מטר וגובה   1.0ופשפש כניסה ברוחב   

מתוצרת "גדרות אורלי" ממוטות מתכת אנכיים מותקן על עמודים לפי תוכניות ומפרטי  
  -מטר עם בטון ב 0.8X0.8X0.8"גדרות אורלי". עמודי השער והפשפש יהיו יצוקים בבורות  

מטר, צמוד לשער הכניסה הראשי. גם   2.0מטר וגובה של   1.0ופשפש כניסה ברוחב של   200
השער והפשפש יצבעו בצבע פוליאסטר קלוי בתנור. השער והפשפש דגם "ציון" של חברת 

 "אורלי", או ש"ע. 

 התשלום עבור השער והפשפש יהיה לפי יחידות ויכלול את כל הנאמר לעיל. 

 

 שילוט  404.5.10

 שלטי אזהרה שיותקנו ע"ג הגדר.  3עם השלמת עבודות הגידור יספק הקבלן וירכיב  
 ס"מ.  60/30מ"מ לפחות מגולוון אנודייז, במידות   2השלטים יהיו מפח אלומיניום בעובי   

 השלט יהיה בעל רקע צבוע אדום ואותיות לבנות בנוסח הבא:

 

 אין כניסה!     

 סכנה ביוב!    
 

 עבור שלטי אזהרה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר הגדר.  

 

 קווי אספקת מים 404.5.11

, חיבור בהברגה ו/או  מ"מ 3.65עובי דופן   2קווי אספקת מים לתחנות השאיבה יהיו בקוטר "
דרגה ב'. העטיפה החיצונית של הצינורות   103בריתוך. הצינורות ייצרו לפי תקן ישראלי ת"י 

 תהיה מפוליאתילן שחול רב שכבתי.

התשלום עבור הנחת צנרת אספקת המים תהיה לפי מ"א ובכל עומק שהוא. המחיר יכלול את  
אספקת הצנרת, החפירה, האביזרים, קשתות, מעברים, ספחים וכד' וכן את החיבור אל  

 מערכת אספקת המים הקיימת, כולל מגופים, מד מים, הכל לפי הוראות המהנדס. 
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 צנרת דלק  404.5.12

צנרת אספקת הדלק ומהלך עודפים, ממיכל הדלק למנוע הדיזל, תבוצע מצינורות פלדה 
 .ASTM A53מיוצרים לפי  40שחורים ללא תפר, סקדיול 

 . 2"-צינורות פלדה אלו יהיו בקטרים שבין "½  ל

" מיוצרים לפי Lצינורות נחושת במערכת אספקת הדלק, ליד מנוע הדיזל, יהיו דרגה "
ASTM B-88  1786או לפי תקן דין . 

צינורות הפלדה השחורים יחוברו ביניהם בחיבורי הברגה. איטום ההברגות יעשה בעזרת 
 סרטי טפלון, או פישתן עם צביעה במיניום. 

צנרת הדלק שתונח על גבי הקרקע או צמוד לקירות, תיצבע מבחוץ בצבע אפוקסי  
מיקרון.שכבה  25עובי כל שכבה:   6030צבע יסוד אפוקסי  –כדלקמן:שכבה ראשונה ושניה 

מיקרון.יש לנקות היטב את הצינורות לפני   150בשכבה של  HB 6035צבע אפוקסי  –שלישית 
 הצביעה. 

התשלום עבור הנחת צנרת דלק יהיה במ"א בכל עומק שהוא. המחיר יכלול אספקת הצנרת  
 חפירת הצנרת או התקנתה באופן גלוי וכן את כל הנאמר בסעיף דלעיל. 
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 ם מסדתחנת שאיבה לשפכי

 מפרט טכני לעבודות חשמל,
 פיקוד ובקרה  

 
 
 

 מתכנן ראשי:  
 ת.ל.מ. מהנדסים ויועצים בע"מ 

  
 

 תכנון חשמל ובקרה:  
 מהנדסים ויועצים בע"מ   –סלימאן וישאחי 

 הנדסת חשמל ובקרה  
 

 
 2026ינואר 
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 עבודות חשמל  - 405פרק 

 תנאים מוקדמים:  .1

כנהוג   .א הקבלן  ע"י  מבנה  לביצוע  החוזה  פי  על  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
   .3210( והמוכר כמדף 1981בהתקשרויות של מדינת ישראל )נוסח חדש תשמ"א 

 

פרקים,  .ב ראשי  משרדי,  הבין  הכללי  למפרט  למוקדמות,  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 
מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. על  

 הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי. 
 

בתוך   .ג יבוצעו  לשפכים  העבודות  שאיבה  מלא,תחנת  ושדרוג  שפוץ  העוברת    קיימת 
וכו'. כמו כן, יש לקבל אישור מהמפקח    שהדרישות המנחות הן לשמור על הכביש, צנרת מים
 לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש.  

 

המפרטים   .ד משרדי,  הבין  הטכני  המפרט  הכלליים,  התנאים  המוקדמות,  את  לראות  יש 
המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים  

 זה את זה. 
 

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות,   .ה
רשימת   בסעיפי  רשומות  אינן  אשר  ובתקנות  בתקנים  הטכניים,  במפרטים  במוקדמות, 

 הכמויות. 
 

על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן, בכל מקרה שתמצא טעות או   .ו
סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר 
ולא   סופית  תהייה  בנידון  המהנדס  של  החלטתו  העבודה.  תבוצע  מהן  איזה  לפי  יחליט 

 סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על 
 

הקבלן בכל    איישאם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס   .ז
 האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא. 

 

להם   .ח שיש  המפרטים  וכל  הטכני  המפרט  עם  יחד  והפרטים  התוכניות  את  ילמד  הקבלן 
חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא  

 תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת. 
 

" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה  ערךהמונח "שווה   .ט
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך  
מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר, "שווה  

 ס. ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנד
 

המוקדמות   .י תנאי  את  וכוללים  שלמים  מחירים  הם  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  מחירי 
בביטונים   חציבה  כיתורים,  חיבורים,  עיגונים,  הרכבה,  ועבודה,  חומרים  והתוכניות, 
להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד,  

אשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי  חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ו
המיסים ביטוח ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי  

 החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
 

חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם  .יא
חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי  
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את  ולמסור  לסיים  לפועל,  להוציא  מתחייב  הוא  וכי  הכמויות  בכתב  שרשם  המחירים 
 העבודות לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 כללי:  .2

להלן   .א חשמל  מהמפרט  עבודות  לביצוע  ו פיקו,  תייחס  תח"ש    עבור  בקרהד  ושדרוג  שפוץ 

כ"א, אשר יפעלו לפי     25HPיחידות שאיבה בורגיות בהספק עד    2לשפכים מסד, הכוללת  
משטר מפלסים תורנית ובלתי תורנית, ולפי ויסות מהירות לשמירה על ספיקה קבועה בלחץ  

 משתנה כולל תא כניסה ובור חרום . 
 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: 

 חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון.  . 1

 . והארקות  חשמל העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות הישראלים  התקנים . 2

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. . 3

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 4

 . 08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  . 5
 

 .  עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה: .ב
 כללי:  

 .  25HP    עד יחידות שאיבה בורגיות ובהספק של   2התחנה תכלול 
אחת, עובדות לפי תורנויות. המשאבות  מופעלות ע"י ווסת מהירות לשמירה על ספיקה   כל  

 קבועה בלחץ משתנה. 
 אינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת מנועים, אביזרי פיקוד בקרה מאור ושקעי שרות.

 .בפילר סמוך בבור השאיבה ח, פיקוד ובקרהולוח חשמל לכ 
 . תחנת השאיבהלבקרת פעולת המשאבות ב  ממוחשבבקר 

 אביזרי פיקוד ובקרה.  
באמצעות רשת האינטרנט להצגת נתוני התחנה או להתחברות   סלולריתתקשורת  מערכת 

 למרכז בקרה קיים של המזמין. 
 מערכת מיקרוסוויצ'ים בשערים להתראה על פריצה. 

 מערכת מצלמות.
 פירוק מתקן קיים . 

 

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות ו/או   .ג
במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים  

 המצ"ב.  
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן   .ד
 רק חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.

 

שנים לפחות בביצוע מתקני חשמל ובקרה    5העבודה תימסר רק לקבלן בעל ניסיון מוכח של   .ה
 . הקבלן יצרף אישורים רלוונטים לכך. ומתקני מתח גבוה למכוני מים וביוב

 

 הוראות טכניות לביצוע המתקן: .3

מעלות    NYBY  90או    N2XYיתי באמצעות כבלי חשמל  י מתקן החשמל יהיה בעל אופי תעש .א
או מושחלים בצנרת תת קרקעית למשאבות.  או תעלות פח    לסולמות כבליםמונחים  צלסיוס  

חדר החשמל מבנה  כבלי  והגנרטור.    בתוך  גלויה.  מרירון  בצנרת  יושחלו  נקודות    הזנה הכבלי 

למהירות משתנה על מנת להימנע    NYBY  למהירות קבועה ו  N2XY  למשאבות יהיו מטיפוס

 לשאר הציוד. EMCמהפרעות 
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גויס" או  "תוצרת   IP65קופסאות מעבר והסתעפות תהיינה גלויות, מלבניות עם מכסה מתוברג  .ב
בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה הקופסא לקופסא בחומר אוטם דביק דוגמת    ש"ע.

R.T.V. 

כל התעלות, סולמות ופרופילים מתכתיים יהיו מגולוונים גילוון חם בלבד, לא יאושר בכל מקרה   .ג
 גלוון קר. הגלוון יבוצע לאחר ביצוע כל החרורים, הכפופים, וההלחמות.  

דוגמת   .ד יהיו מותאמים לעבודה באזור קורוזיבי  ע"י הקבלן  והציוד המסופקים  כל האביזרים 

 לפחות.    IP66מכוני טפול בשפכים. כל הציוד אלא אם צוין אחרת יהיה אטום ברמת אטימות  

יהיו אורגינליים, אטומים, להתקנה חיצונית בהתאם לתכנון והאפיון של   .ה כל אביזרי הפיקוד 
המתכנן. מודגש בזאת שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח  

 שהם שווה ערך:

יהיה בנוי משני חלקים הכוללים מפסק גבול מתכתי    :N.R.Vחוזר  - מפסק מגביל על שסתום אל .1.ה

65IP    מותקן על זרוע נפרדת, מגעA2  ,V230  המפסק יופעל ע"י גלגל הפעלה עם מגרעת שיותקן .
 חוזר. -על הציר הבולט של שסתום האל

אולטרא   .2.ה מפלס  מטיפוס    סוני:-מד  רטוב  בבור  גשש  תכלול  סוני  אולטרא  מפלס  מד  מערכת 

X10  'מגעים + כבל ביניהם + יחידת תכנות. היחידה תהיה    5+יחידת מגבר/מתמר עם תצוגה ו

 או ש"ע.   BLACK BOXדגם  PULSARתוצרת 

פיקוד: .3.ה באורך    מצופי  אורגינלי  כבל  עם  בעלי מבנה אגס  יהיו  הפיקוד  מגע    12מצופי  כולל  מ' 

פנימי למתח   ביוב תוצרת    230Vמחליף  יהיה מיועד להתקנה בבור  זה  דגם    FLYGT. מצוף 

ENH-10  . 

, מותאם לעבודה במי    LCD IP67יהיה יצוק מנירוסטה עם תצוגה אינטגרלית  מתמר לחץ:   .4.ה

לא   מוליכים.  2, סימנס או ש"ע,  ROUSMOUNTשפכים הכולל דיאפרגמה ייעודית , תוצרת  
 יתקבל מתמר לחץ המיועד לעבודה במים שפירים. 

 כבלים: .ו

 .N.2.X( מטיפוס FRויהיו כבים מאליו )  547כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  .1.ו

   N.Y.B.Yכבלים למנועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין  .2.ו

אין   .3.ו אורכם.  לכל  שלמים  יהיו  הכבלים  קצותיו.  בשני  הכבל  שריון  הארקת  הקבלן  באחריות 
יוחלף   העבודה  במהלך  שיפגע  כבל  שהן.  סוג  מכל  מופות  או  חיבורים  בקופסאות  להשתמש 

 לאלתר. 

 בלבד.  DINלכל כבלי הכוח וההארקה יש להשתמש בנעלי כבלי בעלי תקן  .4.ו

בחיבור כבלי מתח נמוך לשנאים יש להשתמש בסופיות כבל מתכווצות ואטומות מסוג כפפה   .5.ו

או ש"ע. המתכנן רשאי להורות לקבלן להשתמש בסופיות אלו בכל מקום    RAYCHAMתוצרת  
 על ידיו ללא כל דרישה לתוספת מחיר מצד הקבלן.  ששיידר

על   .6.ו בתוואי  וכן  המעבר  בשוחות  וכן  הקצוות  בשני  ישולטו  ומכשור  פיקוד  לכח,  הכבלים  כל 
כל   כבלים  תעלות  או  סנדוויץ  3סולמות  בשילוט  חבקים    ' מטר  ע"י  לכבל  יחוזק  אשר  חרוט 

 פלסטיים או שלות מגולוונות הכל לפי הוראות המתכנן. 

זוג    2כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כל זוג בנפרד. עבור התקנה פנימית הכבלים יהיו   .7.ו

2X2X22 AWG  תת ו/או  חיצונית  התקנה  עבור  יהיו  -.  הכבלים    2X2X16 AWGקרקעית 

 ומעטה נוסף נגד עכברים דוגמת אלו של סילבן סחר או ש"ע.  NYYיסופקו עם מעטה 
 

 חבור אביזרים:  .ז
ע"י   מגולוונת  מתכתית  לקופסא  מחובר  לאביזר  הקרוב  הכבל  קטע  כאשר  יחוברו  האביזרים 
כניסות אנטיגרון , הכבלים יכנסו לאביזרים דרך כניסות כבל בעלות אטימות גבוהה עם הברגה  
וטבעת אטימה ודיסקיות לחיצה ובעלת גמישות גבוהה דגם אנטיגרון. הכבל יוגן מיציאה בצנרת  

מ-תת או  קשה  קרקעית  שדרה  עם  מתכת  משוריין  שרשורי  צינור  ע"י  לאביזר  עד  פח  תעלת 

 או ש"ע .  G.Pדוגמאת 
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 קופסאות הסתעפות :   .ח
מעלות צלזיוס, עם סגירה ע"י    850כל קופסאות ההסתעפות יהיו מסוג כבה מאליו הייעודית ל  

פלסט" אשר יותקנו על הדופן החיצונית של התעלה  -דוגמת "עדא  10X10ברגים בלבד במידות  
כניסות אנטיגרון,   ע"י  וכניסת הכבלים מהצד התחתון תמיד  המחורצת עם חבקים מתאמים 
סימון ברור למס' המעגל בחזית הקופסה . ואין להשתמש במחברי נעץ אלא מהדקים עם ברגים  

 בלבד .  
 

 חומרים וציוד:  .4

 כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  
 וח"ח. 

 על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס או המפקח.  
 כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 . מאמתים יהיו בעלי כושר    או ש"ע  או "מרלן ג'רין""מולר"  ציוד ולוחות המתח הנמוך יהיו מתוצרת  

 לפחות )אם לא צוין אחרת(.IEC898לפי   10KAניתוק בקצר של 
 

 :לוחות חשמל .5

  IP65לוחות החשמל יבנו מארונות פוליאסטר משוריין להעמדה חיצונית אטום ומוגן בדרגת הגנה   .א
לפחות. לתחנת השאיבה יהיו שני לוחות אחד עבור הזנות וכול למשאבות והשני עבור פיקוד ובקר  

  3למערכת ההזנה יהיו לוחות עם תא אחד. הלוחות יכללו דלתות פנימיות מגולוונת מפח בעובי 
מ"מ מתוצרת תמח"ש להתקנת הציוד. לא תאושר דלת ציוד מכל חומר אחר פרט לאמור. כל ציוד  

והתעלות יהיו מאחורי דלתות אלו.  הלוח יוצב על סוקל פוליאסטר מקורי אשר יחוזר  החשמל 

  FGI-XLלאדמה ע"י יציקת בסיס בטון, מידות הלוח לפי התוכניות. לוחות החשמל יהיו מסדרת 
 "ע מאושר. מתוצרת ענבר או ש

מטר   1לוחות החשמל יותקנו בתוך נישות בטון בגודל מתאים עם גגון באורך הנישה וברוחב   .ב
 לפחות על מנת לאפשר גישה ועבודה על הלוח בתנאי גשם או שמש ישירה.   

 

 הוראות כלליות לבניית לוחות: .א

לייצור לוחות    61439לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן  .א

 .  250Aלזרם מעל 

לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים    שבתוכניות. מידות   .ב
הלוח תהיינה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור  

30% . 

 התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד.  .ג

תוכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד   .ד
ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן  

עותקים של מערכת התוכניות   3לגשת לביצוע הלוחות. עם גמר הביצוע ימסרו יחד עם כל הלוחות  
 הנ"ל. 

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג נפרד לכל מוליך. העומס   .ה
ממ"ר מהדקי    25יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו במהדקים. עד 

 ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 35מסילה,  

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז.   10מוליכים שחתכם  . ו
אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים   250מפסקים של  

מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות  
 לפי גודל הקו. 

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף משולט בסימון החץ. כן   .ז
 יכוסו פסי צבירה בחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 
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חרוטים שיחוברו לפנלים ולדלתות ע"י ברגים   ' כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ .ח
או מסמרים )לא בדבק(. בנוסף לשילוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מס' המופיע  

 בתוכנית.

היצרן ידאג להבטחת לסקטיביות והגנות לזרם יתר וזרם קצר בין המפסקים החצי אוטומטיים   .ט
 בלוחות החשמל. ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו.  

ו באמצעות סגרים קפיציים )פרפריים( או בעלי ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם  קהפנלים יחוז .י
 הבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל. 

בחלק העליון של כל הלוחות יותקנו מכסים )גגונים( עם כניסות כבל מוכנות מראש בנוי מחומר   .יא

  CABSTOPפלסטי חסין אש. לכל כבל תהיה כניסה נפרדת. מכסים אלו יהיו תוצרת "לגרנד" דגם  
 או ש"ע. 

 ומעלה יוגשו לאישור המתכנן יחד עם תוכניות הביצוע גם החישובים הבאים:   250Aבלוחות לזרם  .יב

 .      IEC947חישוב טרמי של הטמפרטורות המתפתחות בלוח בעומס מלא לפי תקן   .א

ולא   .ב במידה  הנקובים.  זרמי הקצר  בעת  בכוחות המתפתחים  הלוח  של  מכנית  עמידות  חישוב 

 .    25KAהוגדר זרם הקצר יעשה החישוב לפי זרם קצר 

 ומעלה תבוצע הכנה להתקנת גילוי אש אוטומטי.    3x63Aבלוחות זרם  .יג

 .FM200ומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית בגז    3x100Aבלוחות לזרם  .יד
 ווסתי מהירות אלקטרוני:  .6

ווסת המהירות המיועד לשנות מהירות סביב המנוע ע"י שינוי תדר ומתח ושמירה על יחס אופטימלי   .1

על קיר   ויותקן  יסופק  ביניהם. היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות ברשת. הווסת 

ויותאם לעבודה באזור מתקני שפכים עם לחות גבוה ,  כולל הגנת כרטיסים    IP54חיצוני בדרגת אטימות  

אלקטרוניים ופסי נחושת ע"י ציפוי לקה. היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות ברשת.  

 היחידה תכלול: 

 400V ±15%    מתח כניסה  .1.1

 50Hz ±3%     תדר .1.2

   0.98במהירות נומינלית     כופל הספק לרשת  .1.3

 3    מספר פזות   .1.4

 20kA  מקסימום זרם קצר צפוי  .1.5

 5%לא גדול מ  הרמוניות מתח מוחזרות לרשת .1.6

 .0-10Vאו מתח  4-20mA זרם    כניסת ויסות:   .1.7

 כניסת התנגדות מפוטנציומטר. .1.8

 מגעי הפעלה: הפעל אוטומטי, הפעל ידני, היפוך כיוון.  .1.9

 עבור התדר של הוסת. -  4-20mAויציאה אנלוגית  READYמגעי אינדיקציה: פעולה, תקלה,  .1.10

 כיוון התנעה/הדממה וקצב עלית/הורדת מהירות.  .1.11

 בקרת והגבלת זרם/מומנט / מתח/תדר.  .1.12

 שורות לפחות עם כבל מקורי של יצרן היחידה.    3רחבה בעלת   LCDתצוגת  .1.13

 רישום תקלות.  .1.14

 מעלות לפחות.  50טמפרטורת סביבה   .1.15

הגנות: זרם יתר, מתח יתר, חוסר מתח, זרם נמוך, בידוד מנוע, חוסר פזה וטמפרטורת ווסת,   .1.16

 זליגה לאדמה. 

 או ש"ע  ABBאו   Schneider Electricאו  Siemensהיחידה תהיה תוצרת 

 אל פסק  .7
 למערכות פיקוד, הבקרה ואבטחה.  UPSתסופק מערכת אל פסק  .1
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רציף להפעלת מכשור חשמלי בעת   VAC 230יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח   .2
 הפסקת חשמל. 

 מעלות צלזיוס.  10- -+  50תווך טמפרטורה בפעולה :   .3
 מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים לשימוש בחדר מאויש.  .4
 חודשים לכל היותר.  4המצברים שיסופקו יהיו טריים בני   .5
כך שהמעבר בין מקורות ההזנה לא יגרום  ON-LINEיסופקו מכשירים בטכנולוגית ~ .6

 ( אזעקות שווא וכד'. RESETלהפסקת פעולת הצרכנים, איפוס )
 הזנה ממתח רשת או מגנראטור. .7
 . V230 AC+-15%מתח כניסה  .8

 
 הציוד יוגן מפני התופעות הבאות : .א
 

 הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.  .8
 פגיעת ברק ועליה במתח הרשת. .9

 כולל חום יתר. -תקלה פנימית  .10
 טעינת יתר של המצברים.   .11
 ניתוק עומס אוטומטי.  .12
 קצר, עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.  .13

 

 התראות וחיוויי תקלה:  .ב
 

 מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק דרך הרשת.  .14

 חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.  .15

 הגיבוי.  התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת .16

 דקות לפני נפילה. -10התראה על התרוקנות המצברים כ  .17

 
 לבקרת פעולת המכון משאבותבקר  .18

 סימנס   פעולת המשאבות בתחנת השאיבה  תבוקר ע"י בקר מתוכנת דגם

 1513-7S  אוMODICON 14582020  .לפי החלטת המזמין 
הבקר יסופק, יותקן ויחווט בלוח החשמל ע"י הקבלן. כל היציאות והכניסות לבקר יחווטו  
במהדקי מסילה. הבקר יכלול ספק כוח עצמאי כולל הגנות בכניסה וביציאה, אורגינלי של  
הבקר. מערכת הבקרה תפעיל את המערכת  לפי דרישה מקומית או ממערכת התקשורת. 

 ות. סוג השקעים יתואם עם המתכנן לקרת ביצוע.  שקעי תקשורת לפח  4הבקר יכלול 
 

חברת הבקרה של המזמין או כל חברה אחרת  כתיבת התוכנה כולל הפעלתו בשטח תבוצע ע"י  
 שתיקבע על ידי המזמין. 

 . כפי שמופיע בכתב הכמויותעבור עבודה זו יחויב הקבלן בתשלום סכום 
 

 מערכת תקשורת: .19

בתחנת השאיבה תותקן יחידת תקשורת סלולארית להתחברות לרשת האינטרנט והצגת נתוני  
התחנה באופן גראפי וידידותי למשתמש. כמו כן היחדה תאפשר חיבור למרכז בקרה ראשי של  

 המזמין. 

 של טופקו או ש"ע מאושר ע"י המתכנן ו/או המזמין.   ICEXהיחידה תהייה דוגמאת  

יודגש בזאת כי חובה על הקבלן להציג למתכנן ו/או המזמין את המערכת שבדעתו להתקין. התקנת  
 ע"י במתכנן ו/או המזמין.   בכתבהמערכת תבוצע רק לאחר שאושרה 

  



 

 

 

104 

 2026 מרץ  –תחנת שאיבה מסד  – 2805 –ת.ל.מ. 

 המערכת תכלול: 

 מקלט/משדר סלולרי. .1

2. SIM  פעיל ברשת סלולרית עם חבילת תקשורתDATA  10שלGB     בחודש שיועבר לבעלות
 המזמין עם מסירת התקן.  

 מטר עם אנטנה )במידת הצורך(. 3תורן בגובה מינימלי של  .3

 כניסות לפחות לקבלת חיווים ע"י מגעים יבשים.   8אופציונאלי: פס מהדקים עם  .4

 RJ45או  RS485או   RS232מארז מפוליאסטר/מתכת משוריין כולל מתאם תקשורת  .5

 התקנה וחיווט כל הנ"ל בתוך לוח החשמל באופן מושלם קומפלט.  .6

 הגדרת הבקר וחיבורו לבקר הראשי בתחנה.  .7

 מסכים( ידידותיים למשתמש במערכת ספק הבקר.  3בכנת מסכי הפעלה )עד   .8
 

 חפירות:  .20

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או המדרכה לצורך זה    110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  
אין להבדיל בין החפירה לחציבה. בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרות חפירה, פרוש חפירה  

 ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 
ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר הנחתם. יש    10החפירה תרופד בשכבה של  

להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם לפרט בתוכנית. מעל שכבת המילוי  
הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל מ.נ." כנדרש, ולסתום את החפירה בעפר  

ידרש. פני האספלט הסופיים  ימוד לפחות, ולבצע תיקון אספלט במידה ו 97%להדק עד להגשת צפיפות ו
 יתאימו לגובה פני הכביש. 

על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת  
קרקעית קיימת. האחריות להימנע מפגיעה במע' תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד.  -תת

 כל תקלה במע' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 
 

 צנרת תת קרקעית וכבלים: .21

 מ"מ.  8קשיח ותכלול חוט משיכה מניילון    PVCהצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס   .א

ליד זה. על הקבלן לקבל אישור לחפירה   .ב יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה  הצנרות 
 ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור המפקח לכך. 

 צנרת חשמל:  .ג

 מ"מ לחשמל תהיה מטיפוס מרילין.  110או  50צנרת בקוטר   •

 . 8מ"מ, דרג   P.V.C 110צנרת בקוטר מ  •

 8מ"מ, דרג   P.V.C 160צנרת בקוטר מ  •

 . 8מ"מ, דרג   P.V.C 200צנרת בקוטר מ  •

 

 צנרת לתאורת חוץ תהיה שרשורית, דופן כפולה מטיפוס קוברה. קוטר לפי תכנית.  .ד
 

 צנרת תקשורת: .ה

 מאושרת ע"י בזק.   13.5מ"מ תהיה מטיפוס חלק כפיף מפוליאתילן י.ק.ע    75או    50צנרת בקוטר   •

 דגם מריפון או ש"ע. P.V.C -מ"מ תהיה מ 110צנרת בקוטר   •

 

קטעי חיבור הצנרת )מופות( יבוצע ע"י ציהור )מופה( תקנית אורגינלית בהתאם לסוג הצינור ומיוצר   . ו
 ע"י אותו יצרן צינור. יש להמציא דוגמא לאישור המתכנן והמפקח לפני תחילת ביצוע העבודה.  

 

 כל הצינורות יאטמו בגמר הנחתם ע"י מסתמים למניעת כניסת משקעים וחול.   .ז
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 בריכות/שוחות מעבר: .22

 בקוטר   עליונה ומכסה עגול עם טבעתללא תחתית הבריכות תהיינה עגולות עשויות בטון טרומי  
 קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות   ס"מ . 60המאפשר מעבר אדם אך לא יפחת מ 

 טון עם מכסה מתכתי.  40או באזור נסיעת כלי רכב, תהיינה למשקל בכביש  להתקנה
 וטבעת מתכתית.   טון עם מכסה בטון טרומי 12.5הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל 

 השוחה, כולל סתימת   כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון של
 החציבה ע"י בטון. 

 ס"מ . 30תחתית השוחה תהיה פתוחה ותמולא בשכבת חצץ מדורג בעובי שלא יפחת מ 
 ס"מ בה כתוב סוג הבריכה )חשמל,   12.5הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל 

 תקשורת וכו'(. 

 
 סימון ושילוט:  .23

 כל האביזרים, גופי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, לוחות חשמל, מפסקי בטחון  
 גווני. גוון השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן כאשר אביזרי החרום  -ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו

 יהיו כתב לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגיי פח או מסמרות פלסטיות מתאימות.  
 רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע.

 ס"מ אשר יחובר לעמוד   11כל עמודי התאורה יסומנו ע"י שילוט מפח עם אותיות בולטות גודל אות 
 באמצעות ברגיי פח או ניטים.

 כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים. כל נקודות ההארקה יסומנו בשילוט "הארקה לא לנתק". כל  
 קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מיציקת מתכת מותקן על מבנים או מוטבע באספלט או  -התוואים התת 

 במשטח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד. 
 

 גופי תאורה: .24

מחירי גופי התאורה המפורטים בכתב כמויות כולל אספקה והתקנה כולל ציוד הדלקה, קבל   .א
תיקון כופל הספק, מצתים, נורות וכל חומרי העזר כגון מתלים, מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות  

 כבל, קופסאות הסתעפות. 

 עם משנקים אלקטרונים ." T5ציוד פלורוצנט יהיה מטיפוס " .ב

מוגן התפוצצות דו תכליתי באזור    עם משנקים אלקטרונים  "T5ציוד פלורוצנט יהיה מטיפוס " .ג
 החלל המוגדר כאזור נפיץ.  

שטייניץ"  -, יבואן: "לירד   THORNמתוצרת    LED    ,40Wפנסי תאורת קירות המבנים יהיו    .ד

 . הקבלן יקבל אישור של המתכנן והמזמין לפני הזמנת הגופים.  ALPHA LED דגם
 

כל ציוד ההדלקה יחובר אל גופי התאורה באמצעות שקע/תקע. כמו כן כל הציוד יותקן בקופסא  
 אוריגינלית של היצרן כך שהחלפת קופסת או מגש ציוד תבוצע במהירות ללא צורך בשימוש בכלים.

 
המנורות  ב לסוג  ההצתה  ציוד  התאמת  נושא  בדיקת  הקבלן  הזעירות    הפלואורסצנטאחריות 

 המוצעות על ידו עם יצרן גופי התאורה והמצאת אחריות להתאמה זו.  
 

 הארקות .25

כולל פס השוואת פוטנציאלים  כל המתקן עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקה מושלמת ב .1

 אשר יחובר למערכות הבאות: לפחות ס"מ  50x4מתאים מנחושת בחתך 

 צנרת מים ) יניקה וסניקה.(  .א

 אלקטרודות הארקה )נוספות בהתאם לאישור המהנדס(. .ב

 חלקי מתכת וקונסטרוקציה.   .ג

 יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות.  .ד

 עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד כמפורט בתקן וכמפורט להלן.  .ה
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 הארקת יסודות  .2

המסומנים בהם החתך   ממ'ר )למעט הקטעים 100טבעת הארקת היסוד, תהיה פס ברזל שטוח  .א
מטר לחישוקי קורת   4שונה(, מרותכת לעליות מהכלונסאות או מהיסודות העוברים, מרותכת כל 

 היסוד וכללת יציאות חוץ כמוראה בתכנית. 

היסוד, ויוצאים אל מחוץ    נים מרותכים לטבעת הארקתוו מגול  40X3יציאות החוץ תהיינה פסים   .ב
 כולל שילוט. 1/4ע"י פיליפס "  למבנה בגובה פני הקרקע. הפס יוצמד לקורת היסוד,

מ"מ. מטבעת   40X3ברזל,  כל ברזלי האורך העולים מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס .ג
 הארקת היסוד כמפורט בסעיף א'.  זו תבוצע עליה בראש הכלונס ע"י פס כנ"ל אל טבעת

אל כל ברזלי הרוחב,   בכל רשת תחתונה של כל יסוד עובר, ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך .ד

מ"מ אל טבעת   40X3יעלה פס ברזל  וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך. מרשת זו
 הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף א'. 

 

 תנאים מקומיים:  .26

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע   .א
למכשולים   בנוגע  התנאים  כל  את  מכיר  שהקבלן  לכך  אישור  תשמש  הקבלן  של  הצעתו  במקום. 

 וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

האמצעים   .ב בכל  ולמנוע  במקום  תאונות  נגד  לשמירה  העבודה  תקופת  כל  משך  לדאוג  הקבלן  על 
העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות  
ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו וציודו בין אם יבוצע  

על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו  על ידו,  
 מהעבודה.

 

 תאומים אישורים ובדיקות: .27

הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוח הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני החיבור  .1
 והניתוק. 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים   .2
ויתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י  בכל תחנה 
 הבודקים. 

והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או   חח"יבדיקות   .3
נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה  

 תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין. 

הבדיקה של חברת החשמל, המהנדס הבודק והתאומים עמם כלולים במחיר העבודה ולא   .4
 ישולם עבורם בנפרד. 

 

 מדידה וכמויות:  .28

מחירי   .א שנפסלו.  חומרים  או  שאריות  הפחת.  עבור  תוספת  כל  ללא  השלמתה  עם  תימדד  העבודה 
לות, מהדקים,  יהעבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, ש

 ישולם עבורם בנפרד.  כניסות כבל וכו' ולא

כל שינוי במחירי היחידה    המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא .ב
 של יתר הסעיפים.  

חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל  המחירי העבודות  .ג
 דרישת תשלום חריגה. 
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 : מידעאבטחת  .29

כל התוכנות שיותקנו יהיו בגרסאות העדכניות ליום ההתקנה. במידה ולא ניתן להתקין את   .1
הגרסה העדכנית ביותר ידווח על כך הספק בצירוף הסיבה וחוות דעת של יצרן התוכנה 

 בעניין.  

( העדכני ביותר ועדכוני תוכנה service packמערכות הפעלה יותקנו עם חבילות שרות ) .2

 .  OEMואבטחה שוטפים עד ליום ההתקנה. כולל מערכות הפעלה בגרסת 

הקבלן או מי מטעמו מתחייב להחליף את כל הסיסמאות ברירת המחדל )אם קיימות(  .3
בנתבים, רכזות, מחשבים ושרתים בסיסמאות מורכבות )מספרים, אותיות ותווים( באורך  

 תווים לפחות.  6

 בסיום ההתקנה ימסור הקבלן או מי מטעמו תיעוד מפורט בכתב של ההתקנה שבוצעה. .4

התיעוד יכלול: תאריך ושעת התקנה, פרטי המתקין/טכנאי, מקום ההתקנה, סיסמאות  .5

 רלוונטיות , בנתבים ורכזות יימסר קובץ גיבוי קונפיגורציה ופלט מודפס.  IPגישה, כתובות  

, המושמים אצל המזמין כל האמור לעיל לא גורע ולא מחליף את נוהלי אבטחת המידע  .6
יגברו נוהלי  של המזמיןבמקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין נוהלי אבטחת המידע 

 . המזמיןאבטחת המידע של  
 

 אחריות:  .30

חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י המפקח.   12הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  .א
במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין מיד ועל  

 חשבונו.

 בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש.  .ב

 תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע. .ג
 

 בוצע בהתאם למפרט זה יהנני מאשר שהמתקן 
 
 
 

 חתימת הקבלן  תאריך   שם הקבלן
 

 :מפרט מיוחד   17

 שמירה על מתקנים קיימים ועבודה במתקן חי וקיים :  

 על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע במתקנים, מבנים, מערכות •
 ציוד, צנרת ומערכות אינסטלציה במידה והם קיימים בשטח העבודה או בסמוך לו. 

את   ול  ץומחו אצל המזמין,  הרלוונטיםעל הקבלן לברר מראש , אצל כל הגורמים  •
 של המתקנים והמערכות לעיל וכו', העלולים להיפגע במהלך ביצוע העבודות.  מיקומם

על   בכל מקרה של תקלות במתקנים וכו', על הקבלן להפסיק את העבודה ולהודיע לממונה  •
 כך כדי לקבל ממנו הוראות לטפול הנדרש והמשך העבודה.

 כל נזק שייגרם ע"י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.  •

מובהר בזאת כי העבודה מבוצעת במתקן קיים ופעיל  ויש לשמור על רציפות פעולת   •
התח"ש תוך פעולות ההקמה ,מחיר הקבלן כולל כל העבודות ההרמה , הניתוק והחיבור  

 הזמניות ולא ישולם עבורן בנפרד.  

  המזמין.ידרש ע"י  ימחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל שעות היממה כפי ש  •
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות. 

שבתות וחגים  ימי שישי, ידרש יעבוד הקבלן בשעות עבודה חריגות כגון לילה,יבמידה ו 
וזאת בכדי לשמור על פעילותה   ללא כל תוספת מחיר. המזמיןוזאת בהתאם לדרישת  

 התקינה והכשירה והרציפה של התחנה הקיים .  
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העסקת קבלני המשנה ע"י הקבלן טעונה אישור הממונה בכתב ומראש. הקבלן יגיש   •
שבכוונתו להעסיק בפרויקט, לאישור הממונה תוך שבוע ימים  ,רשימת קבלני המשנה
 העבודה. תחילת  מקבלת ההודעה על 

מנופים/עגורנים, וכו'( , חלקיהם והמשא  ,הרמה כלשהוא )במות הרמההשימוש באמצעי  •
 כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד .אשר עליהם , 

ביצוע עבודות זמניות של שאיבה ,אספקת והתקנה של המשאבה ) חשמלית או דיזל (   •
העתקת ציודים  , שינוי תוואי כבלים , ניתוקי כבלי זינה וחיבור מחדש , אספקת מקטעי  

 כבלים זמניים הינם כלולים במחיר היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד .   
 

 אחריות :    18

חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י המפקח.   24א. הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך 
במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין מיד ועל  

 חשבונו.

 ב. בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש. 

 ג.  תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע. 

 

 בוצע בהתאם למפרט זה יהנני מאשר שהמתקן 

 

 שם הקבלן:_________ 

 תאריך:___________ 

 חתימת הקבלן:_________ 
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 מועצה אזורית גליל תחתון
 
 

 07/2026מכרז מספר  
 
 

 וקוי ביוב וסניקה  מסדתחנת שאיבה  להקמת לביצוע עבודות 
 
 
 

 מינהל לפיתוח תשתיות ביוב ה -מסגרת רשות המים ב
 
 5חלק 
 
  כתב כמויותהוראות בדבר  
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 הצעת הקבלן להנחות -א'   5חלק 

 
 

 והצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד מהצעת מחיר   5כתב הכמויות המצורף בחלק  
 מועצה אזורית גליל תחתון

 _________ 'חוזה/מכרז מס
 הקמת תחנת שאיבה בישוב מסד 

 
 שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות נשוא הצעת מחיר. 

 
 ניתן להציע הנחה למבנה, ניתן להציע הנחה לכל המכרז.

 
 לא ניתן להציע תוספת על מחיר המכרז.

 
 ידוע לנו, כי שיעור ההנחה הנ"ל ניתן ביחס למחיר הכולל של כל העבודות נשוא הצעת

 
 מחיר ולכל אחד מן הסעיפים, כמפורט בכתב הכמויות והמחירים בסעיפים השונים, ללא מע"מ. 

 
סה"כ מחיר   תאור מבנה

במכרז ללא  
 מע"מ )₪( 

סה"כ מחיר  
לאחר הנחה  

 )₪( 
קו ביוב גרביטציוני לחיבור הישוב הותיק   01

 לשכונה חדשה  
  

   הנחה למבנה  
   סה"כ מחיר לאחר הנחה  
קו סניקה מתחנת שאיבה הקיימת למגדל   02

 המים בתחום הישוב 
  

   הנחה לפרק  
   סה"כ מחיר לאחר הנחה  
קו סניקה מחוץ לישוב ממגדל המים לחיבור   03

 לקו האזורי בעילבון 
  

   הנחה לפרק  
   סה"כ מחיר לאחר הנחה  
   שדרוג תחנת שאיבה קיימת  04
   הנחה לפרק  
   סה"כ מחיר לאחר הנחה  
   בור חירום לשפכים  05
   הנחה לפרק  
   סה"כ מחיר לאחר הנחה  

סה"כ מחיר ההצעה לאחר הנחות וללא  
 מע"מ 
 18%מע"מ 

סה"כ מחיר ההצעה לאחר הנחות וכולל  
 מע"מ 

 
 

              
 תאריך   חותמת   חתימה    שם הקבלן
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 מועצה אזורית גליל תחתון
 
 

 07/2026מכרז מספר  
 
 

 מסד וקווי ביוב ביישוב תחנת שאיבה לביצוע 
 

 מינהל לפיתוח תשתיות ביוב ה -מסגרת רשות המים ב
 
 6חלק 
 

 מסמכי החוזה 
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 מסדתחנת שאיבה לביצוע הסכם 

 מינהל לפיתוח תשתיות ביוב ה -מסגרת רשות המים ב

 __________ מכרז מספר 

 

 2026ביום _______ לחודש ______ בשנת מועצה אזורית גליל תחתון מרכז אזורי כדורי שנערך ונחתם  ב

 

 מועצה אזורית גליל תחתון     בין:  

 מועצה אזורית גליל תחתון מרכז אזורי כדורי גליל תחתון 

 ("החברה"או  "המזמין" -)להלן      

 מצד אחד 

 __________________  לבין:

  __________________ 

  __________________ 

 ("הקבלן" -)להלן       

 מצד שני 

 

 ; מסדוע תחנת שאיבה לביצ  _____________  מכרז מספר  םפרס המזמיןו : הואיל

כהצעה הזוכה )הצעת המציע  הוכרזה  הצעתו של הקבלן  ו   והקבלן הגיש הצעתו במסגרת המכרז,   :והואיל
 מצורפת להסכם זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו(;

  : והואיל

והקבלן הצהיר כי הנו בעל הידע, הניסיון הציוד ומומחיות לביצוע העבודות, וכי הנו בעל כל   :והואיל
 הרישיונות וההיתרים לבצע את העבודות, והכל בתנאים המפורטים בהסכם זה ;  

בהסכם    ןמעוניי   המזמיןו : והואיל המפורטים  התנאים  לכל  בכפוף  זה  בהסכם  הקבלן  עם  להתקשר 
 זה;  

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 מסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:  ה .2

 רך א'כ .2.1

 2009אוקטובר  -  רביעיתמהדורה   -ללי כ

 רך ב' )כרך נוכחי( כ .2.2

 .ידע, הוראות נוספות למשתתפים במכרז וטפסי המכרזמחלק    -  1חלק  .2.2.1

 . מפרט המיוחד על נספחיוה -  4לק ח .2.2.2

   .תב כמויותכ -  5לק ח .2.2.3
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 טפסי החוזה  -  6חלק  .2.2.4

 פירוט ציוד   -  7חלק  .2.2.5

 מסמכים נוספים  -  8חלק  .2.2.6

 שימת תוכניות המצורפות למכרזר -  9חלק  .2.2.7

 כרך ג'  )מצ"ב בנפרד בתיק המכרז( .2.3

 תוכניות 

, והצעת הקבלן תחשב כהצעה שקובלה כדין, רק אם וכאשר ייחתם  המזמיןחוזה זה יחייב את  .3
מובהר כי חוזה זה הנו חלק בלתי נפרד מהוראות החוזה הנכללות   .המזמיןהסכם זה כדין על ידי 

 בכרך א'.

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי:

והוא קבלן    .4.1 דין, לרבות  רשום  מוכר  כל  פי  על  לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  המורשה 
העבודות  ע  וציבו, לב בהתאם לסיווגים ולענפים הנדרשים  ו  1969  -הנדסה בנאיות, תשכ"ט

 דרישות המכרז בעניין זה. כי הוא עומד בכל הסכם זה, וכן  מושא 

נשוא הסכם זה   .4.2 ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע העבודות  הוא בעל ידע, 
בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה, לרבות ניסיון מוכח בביצוע  

 עבודות דומות.

 כל הציוד והכלים וחומרי העזר שיסופקו על ידו יתאימו ויעמדו לדרישות מסמכי המכרז.   .4.3

,  במשך כל תקופת החוזה, יבצע את העבודות המפורטות בהסכם באופן רצוף, שוטף וסדיר .4.4
 .והפועלים מטעמה בעניין זה המזמיןובהתאם להנחיות  

בדק את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ויכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י   .4.5

שבשטח,  והעזרים  הדרכים  של  מיקומם  למידת  העבודות,  באתר  סיור  לרבות  זה,  הסכם 
והיכרות עם תנאי העבודה הספציפיים באתר העבודות, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  

 בקשר עם כך. המזמין הוא כלפי דרישה ו/או תביעה מכל סוג ש

האישית   .4.6 ברמה  בהכשרה,  הנדרש  האדם  כוח  את  להעסיק  בידו  יש  כי  ו/או  מעסיק  הוא 
ובכמות הדרושים לשם ביצוע העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים  

 בהסכם זה. 

תיעשה לאחר קבלת אישור  על ידו לצורך ביצוע עבודות  הוא מתחייב כי העסקת קבלני משנה   .4.7
זהות קבלן המשנה.    לגבימשנה, והן  ם העסקת קבלן ההן לעצ  המזמיןמראש ובכתב מאת  

בכל מקרה מובהר כי קבלן המשנה יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי הסיווג הנדרש 
הציוד והאישורים הנדרשים על פי כל    ללפי מהות עבודתו, בעל ניסיון מתאים בתחומו ובע 

אין באמור לעיל, על מנת לגרוע או לצמצם או    .ויעמוד בכל הוראות המכרז וההסכם  דין
לפגוע מחיוביו והצהרותיו של הקבלן או אחריותו לביצוע העבודה וטיבה, גם אם העבודה  

 בוצעה על ידי קבלן משנה באישור המועצה. 

  מלאה בנושא בטיחות וגהות   )הדרכה(  ידאג להעביר לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו הכשרה .4.8
ולא יעסיק עובדים אשר לא עברו הכשרה    ע"י ממונה בטיחות בעל אישור כשירות בתוקף

 .  , כל עובד ועובד יקבל הוראות בטיחות וזאת לפני תחילת עבודתומתאימה

בהיקפים  הם,  על נספחי  יםברשותו נמצאים האמצעים, הציוד והחומרים הנזכרים במפרט .4.9
 ובכמויות הנדרשים בנספח זה. 
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לפני תחילת העבודה לטובת הסברה והדרכה    מזמיןהקבלן הזוכה מתחייב להגיע למשרדי   .4.10

לבטיחות ואחריותו הבלעדית לתחום הבטיחות, כולל חובתו למנות ממונה בטיחות מטעמו  
שיכין התוכנית בטיחות לאתר וביצוע ביקורים שבועיים, בסיום ההדרכה הקבלן יחד עם  

: מ"מ מהנדס  מנהל העבודה יחתמו על נספח בטיחות שיוסבר ויוצג בדיון, בהדרכה ישתתפו
ויועץ  המזמין הקבלן  מטעם  הבטיחות  ממונה  הפרוייקט,  של  המפקח  הפרוייקט,  מנהל   ,

אולם יובהר, כי אין בהדרכה זו על מנת להטיל על המועצה אחריות    .המזמיןהבטיחות של  
הבט חוקי  ולכל  עובדיו  לביטחון  לבדו  אחראי  יהיה  והקבלן  בעבודה  ביטוחות  חות  ילגבי 

 בעבודה. 

במהלך כל תקופת  וכן כי  ,  המפורטים להלן  במועד חתימת הסכם זה יש בידיו את האישורים   .4.11
הסכם זה ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין, ידאג כי יהיו בידיו אישורים אלו תקפים, וכי  

 : הלפי דרישת המזמין הוא יציגם מפעם לפעם בפני  

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול   .4.11.1
 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. .4.11.2

ניכויים   .4.11.3 מפריש  הקבלן  כי  חשבון,  מרואה  או  לאומי  לביטוח  מהמוסד  אישור 
ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראות  

 הדין.  

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד   .4.12
מעובדיו ו/או נגד כל מי שפועל ו/או יפעל מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע עבודות  

 עפ"י הסכם זה, כתב אישום לבית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון.  

רשות  יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות כללי   .4.13
ויפעל על חשבונו לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות    המים

 עפ"י הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין.  

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב תביעה   .4.14
 בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה.  1991  –בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 

אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה ו/או מחדל, של    .4.15
 כל הסכם אשר הקבלן מהווה צד לו ו/או של כל דין אשר הקבלן מחויב ו/או כפוף לו.  

 גיש את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.  י  .4.16

מסים   .4.17 ותשלום  רישיונות  הודעות, קבלת  ביחס למתן  הדין החלות  הוראות  כל  יקיים את 
 ואגרות.  

יבצע את כל התחייבויותיו במקצוענות ובמיומנות נאותה, בקפדנות וביעילות, הכל לשביעות   .4.18
 .  המזמיןרצונו המלאה של 

מידי העירייה ו/או    המזמיןו/או עיצום כספי שיוטל על    פיצוי מוסכםישלם כל תשלום ו/או    .4.19
, לרבות המשרד להגנת הסביבה, בגין כל  המזמיןסמכא כלפי  -מי מטעמה ו/או כל גורם בר 

מעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן, בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ו/או אי ביצוען בהתאם  
המוסמכות   הפיקוח  רשויות  ע"י  ו/או  זה  להסכם  בהתאם  הנדרשים  ולסטנדרטים  לאופן 

המשטרה,   לרבות  המים,  לרבות  איכות  רשות  רשויות  המשפט,  בית  התחבורה  משרד 
הסביבה, משרד הבריאות וכל רשות סטטוטורית אחרת וכן לרבות בגין עיכוב ו/או איחור  

 בביצוע העבודה.  
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שייתכן ויינתנו הוראות על ידי הגופים המוסמכים להעתקת הקו   .4.20

ביצוע   עבור  התמורה  זה  ובמקרה  הקו,  תוואי  לשינוי  בהתאם הו/או  תהא  הקו  עתקת 
 למחירים הנקובים בכתב הכמויות ולא תיחשב כעבודה "חריגה" לעניין התמורה בגינה.

באופן קבוע במשך כל זמן  הקבלן מתחייב להפעיל מערך בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו,   .4.21
(. וכרך ב'  בהתאם להוראות המצורפות למסמכי המכרז )כרך א'  פעילות הקבלן בפרויקט,

שלם לקבלן עבור הפעלת המערך האמור, והיא תיכלל במחירי היחידה השונים.  ילא    המזמין 
עמיד מערך הבטחת איכות מטעמה אשר יפקח ויבקר על מערך בקרת האיכות של י   המזמין
ותיאומים,   כמו כן יידרש הקבלן להפעיל על חשבונו ובאחריותו מערך של שמירההקבלן.   

שלם עבור שירותים  ילא    המזמיןועל הקבלן לשקלל נתון זה בהגשת הצעתו הכספית שכן  
 אלה תמורה נפרדת/נוספת. 

קטעים ובמקרה זה  -לבצע את העבודות קטעים  לולהורות    רשאיהא  י  המזמיןידוע לקבלן כי   .4.22
הספציפית,    לקבלן   המזמיןוציא  י העבודה  תכולת  את  שיכלול  ספציפי  עבודה  התחלת  צו 

לבצע את     לקבלןלהורות    המזמיןשל    וומשך הזמן לביצועה. אין באמור כדי לגרוע מזכות

כל  לא יהא זכאי ל  הקבלןובכל מקרה    העבודות במקביל,  כל העבודות ו/או לבצע חלק מן  
תוספת  או ל/ו  המצ"ב למסמכי המכרז,תוספת למחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות  

מובהר, כי המועצה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לוותר על    זמן לתקופת הביצוע.
אינ כי  להחליט  ו/או  מהעבודה  העבודה  תמבצע  החלק  של  אחר  או  כזה  לרבות    שלב 

. במקרה כאמור, מוותר הקבלן מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או  משיקולים תקצייבים
מהמועצה ו/או מי מטעמה בגין ביטול חלק של העבודה או המפרט, לרבות ובמיוחד  דרישה 

 ויתור על טענות ציפייה והסתמכות.  

התחייבות לתשלום פיצויים והסדרה ישירה של תביעות הקבלן מתחייב לחתום על מסמך   .4.23
המצורף כנספח ו' להסכם זה, וחתימתו על הסכם זה מאשרת כי קרא את תנאי    עבור נזקים

השיפוי, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם. אין בהוראות נספח ו' כדי לגרוע מכל אחריות  
המוטלת על הקבלן מכוח ההסכם המצוי בכרך א' ו/או מכח אחריות המוטלת עליו מכוח  

 הדין. 

, הקבלן יהיה אחראי  העבודות סיוםועד למועד  הקבלן לרשות אתרכל  העמדת ממועד החל .4.24
הנה כתוצאה מעבודות הקבלן באתר באופן    אשר מכל פסולת    האתר על חשבונו לנקות את  

ולפנות   וח מהאתרשוטף  מכונות  ציוד,  שיידרש,  ככל  באותו  ו,  בהם  צורך  יהא  מרים שלא 
מועד לביצוע העבודות. מובהר, כי הקבלן לא ישליך עודפי חומרים או פסולת אלא במקום  

 .שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת

ויסלק ממנו אל כל  האתר  ינקה הקבלן, על חשבונו, את  בכל אתר  מיד עם גמר העבודות   .4.25
העבודות   את  וימסור  שהוא  סוג  מכל  הארעיים  והמבנים  האשפה  המיותרים,  החומרים 

 אתר נקי.הכש

 הקבלן מתחייב שלא להלין עובדים באתר העבודה, למעט שומר אם יש צורך בכך.  .4.26

 סתירות במסמכים, הוראות מילואים וסדרי עדיפויות בין המסמכים .5

אחר   .5.1 במסמך  הוראה  לבין  אלה  תנאים  מהוראות  הוראה  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
מהמסמכים המהווים את החוזה או המכרז שמכוחו נחתם הסכם זה, תגבר ההוראה הבאה  

 להוסיף על זכויות המזמין, לפי שיקול דעת המזמין.  

מסופק   .5.2 הקבלן  שהיה  או  למשנה  החוזה  מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן  גילה 
בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין  

יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב,   -הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
 ש שיש לנהוג לפיו. בדבר הפירו -לרבות תכניות לפי הצורך  
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לרבות    -רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה, הוראות   .5.3

 לביצוע העבודה.  -תכניות לפי הצורך  

 

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך ביצוע העבודה( הינו כדלקמן:  .5.4

 תוכניות לביצוע.   .5.4.1

 המפרטים הטכניים.   .5.4.2

 כתב הכמויות.  .5.4.3

 תקנים ודרישות הדין והרשויות המוסמכות.  .5.4.4

 סדר העדיפויות בין מסמכי החוזה/מכרז )לצורך תשלום( הינו כדלקמן:  .5.5

 כתב הכמויות.  .5.5.1

 המפרט הטכני )אופני מדידה ותשלום(.  .5.5.2

 תוכניות לביצוע.  .5.5.3

 תקנים ודרישות הדין והרשויות המוסמכות.  .5.5.4

המסמכים   .5.6 בין  דו משמעות  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף 
יכריע   עצמם,  לבין  לפי    המפקחהטכניים  ינהג  לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות והקבלן 

 הוראותיו.  

 תאור האתר  .6

וסביבתו, לרבות מצבו הפיסי    לכל אורכו  הקבלן מצהיר כי הוא ראה ובדק את האתר המיועד  .6.1
והמשפטי, וכן, כי הוא בדק את מצב ותנאי הקרקע והתשתיות הקיימות באתר, ומצא אותם  

 מתאימים לצרכיו ולמטרותיו.

מובהר בזאת להסרת ספק, כי לקבלן אין ולא תהיינה זכויות קנייניות כלשהן באתר ו/או   .6.2
ו/או כל חוק אחר שיבוא במקומו.    1972-במתקנים, לרבות זכויות מכח חוק הגנת הדייר

, והוא  המזמיןמעמדו של הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, וכל עוד רשות זו ניתנת על ידי  
לעשות   המזמין יהא חייב לפנות לאלתר את האתר מכל אדם וחפץ מייד לכשיקבל הוראה מ

, ותרופתו היחידה במקרה  המזמיןכן, גם אם תהא הודעה כזו כרוכה בהפרת ההסכם מצד  
 .כזה תהא כספית בלבד

לעיל מובהר בזאת, כי עם העמדת האתר לרשות הקבלן,    .6.2בסעיף    האמור  ןמבלי לגרוע מ .6.3
במקרקעין ובכל שעליהם, ויהא    הבלעדי     ייחשב הקבלן לצרכי אחריות לכל נזק כמחזיק

   לכל מעשה ומחדל בשטח האתר. אחראי

 הוראות החוזה.  ל בהתאם  העבודותמורת תשלום סכום החוזה, מתחייב הקבלן לבצע את ת .7

בתמורה לביצוע מלא ומדויק של העבודות בהתאם להוראות ההסכם ומסמכי המכרז, יהא הקבלן   .7.1

אשר   הזוכה,  להצעתו  ובהתאם  הכמויות  בכתב  הנקובים  היחידה  למחירי  בהתאם  לתשלום  זכאי 
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. התמורה תחושב על בסיס מדידה בפועל של העבודות שבוצעו  

 פקח. ואושרו על ידי המ

או בהתאם להתקדמות הביצוע, כפי שייקבע על    חודש  הקבלן יגיש למזמין חשבונות חלקיים אחת ל .7.2
 ימים ממועד השלמת העבודות.   30ידי המזמין. חשבון סופי יוגש בתוך 
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אישור החשבון  המזמין ישלם לקבלן כל חשבון שאושר, כולו או חלקו, בתוך ________ ימים ממועד   .7.3

,  2017–, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זע"י מהנדס המועצה
 ככל שהן חלות על ההתקשרות נשוא הסכם זה. 

ככל שחלק מן התמורה ממומן ממקור מימון חיצוני, יהא המזמין רשאי לדחות את מועד תשלום אותו   .7.4
חלק ממומן בהתאם להוראות הדין, ובלבד שלא יחרוג מהמועדים המרביים הקבועים בחוק. המזמין  

 יודיע לקבלן על שיעור המימון ומקורו, ככל שקיימת השלכה על מועד התשלום. 

מכל חשבון מאושר ינוכה עיכבון בשיעור הקבוע בהסכם. סכום העיכבון ישולם לקבלן במועד ובתנאים   .7.5
 הקבועים בהסכם, לאחר השלמת העבודות, מסירתן ואישור המזמין. 

 לסכומים שישולמו יתווסף מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.  .7.6

תשלום שלא יבוצע במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות הדין החל, אלא אם נקבע   .7.7
 אחרת במפורש ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים. 

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור ביצוע כל התחייבויות   .7.8
הקבלן על פי ההסכם ומסמכיו, לרבות כל העלויות, ההוצאות, ההתייקרויות, הביטוחים, המיסים  
והאגרות החלים על ביצוע העבודות, ולא תשולם כל תמורה נוספת אלא אם אושרה מראש ובכתב  

 הוראות ההסכם. בהתאם ל

 

לקבלן, לרבות המסמכים שבחלק    המזמיןיהוו את החוזה בין    2הוראות המסמכים המפורטים בסעיף   .8
יגברו הוראות חלק  6 והוראות נוספים למשתתפים  מוהוראות חלק    6. בכל מקרה של סתירה,  ידע 

 במכרז.

 אחריות לעבודות ולציוד  .9

שנים מסיום תקופת    8של  , לרבות הצינורות, הנה לתקופה  הבניהתקופת האחריות של הקבלן לעבודות  
 חודשים(.  24הבדק )שאורכה  

 

 לכרך א' על כל תתי סעיפיו מבוטל, ובמקומו יבואו ההוראות הבאות : 2של חלק   2.30סעיף  .10

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה  - של הקבלן על ו/או התחייבויותיו  בלי לגרוע מאחריותו  מ .10.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה  לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו  זה, מתחייב הקבלן  

"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או  העבודותזה )להלן : "
ו/או כל תקופה  המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות    מבין עבורו )המוקדם  

להלן,   בסעיף  כמפורט  מוצר  וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוחי  לעניין  כמפורט  את  אחרת 
להלן   הביטוחים המפורטים  המפורטים  לתנאים  בהתאם  "  בחוזה,  )להלן:  התנאים  זה 

  ממנוחלק בלתי נפרד    המהווהלמסמכי המכרז     1ב'"( וכן לנספח  המיוחדים לביטוחי הקבלן
)שכולם    בישראללפעול  מורשית כדין  ה"( אצל חברת ביטוח  אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "

 "(:חי הקבלןביטו" -יחד יקראו להלן 

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות  ב .10.2

עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ה המבטח במלוא ערכן את    העבודות,  'פרק א .א
 עבודות בקשר עם חוזה זה.  הקבלן בביצוען של  ההקבלן המשמש את ו/או באחריות 

ל פי  דין,   ע, המבטח את אחריותו של הקבלן  יטוח אחריות כלפי צד שלישיב  'פרק ב  .ב
המינהל האזרחי יהא מוטב לפוליסה זו    בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 בנוסף למזמין. 
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על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או    הקבלן  חבות  בגין  ,יטוח חבות מעבידיםב  'פרק ג .ג

 על  המועסקים  העובדים  כל  כלפי,  1980עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  
 לרבות  זה  חוזה  עם   בקשר  העבודות  בביצוע   בעקיפין  או/ ובמישרין    מטעמו  או /ו  ידו

 .ועובדיהם  משנה קבלני , קבלנים

מקצועית  ב .10.3 אחריות  את    -יטוח  ו/או    של  אחריותוהמבטח  תביעה  בשל  דין  פי  על  הקבלן 
תקופת   במשך  שהוגשה  מקצועית  חובה  הפרת  בשל  ו/או  מקצועית  רשלנות  בגין  דרישה 

או  /ו הקבלן   שלאו מחדל רשלני  /והביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה 
  לפוליסה   מוטב  יהא  האזרחי   המינהל.  זה  חוזה  נשוא   העבודות   עם  בקשר   עובדיואו  /ו  מנהליו

 . למזמין בנוסף זו

גילוי של   .10.4 בין היתר תקופת  פוליסת הביטוח תכלול  כי  בזה  חודשים לאחר תום    6מוסכם 
 תקופת הביטוח. 

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין  ה .10.5

 . ותביצוע העבוד 

חברה העתקים מפוליסת הביטוח  ל   להמציא מתחייב הקבלן  בכתב    המזמין ל פי דרישת  ע .10.6
   כאמור בסעיף זה.

חבות  ב .10.7 חבות הקבלן    -   מוצרהיטוח  האחריות    עלהמבטח את  חוק  פגומים,   מוצרים לפי 

שלו,    ,1980  התש"ם רכיב  כל  )לרבות  מוצר  עקב  נגרמו  אשר  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין 

  ן ו/או הורכב ו/או תוק  ןשיוצר ו/או הוכאריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות בטיחות(  

ידי   במסגרת    וו/או מי מטעמ  הקבלןו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על 

 ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(.  

פוליסת הביטוח כי  בזה  גילוי של    מוסכם  בין היתר, תקופת  חודשים לאחר תום   6תכלול 

 תקופת הביטוח. 

בגין לה  הקבלן מתחייב כלפיו  חובה שבדין  קיימת  להיות  עלולה  עוד  כל  זה  בביטוח    חזיק 

 המינהל האזרחי יהא מוטב לפוליסה זו בנוסף למזמין. . ותביצוע העבוד 

 

דרישת  ע  פי  הקבלן  בכתב    המזמיןל  ביטוח  הפוליסת  מ  העתקיםחברה  ל  להמציאמתחייב 

 . כאמור בסעיף זה

 

 

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי ב .10.8

השגחתו ו/או  ב    או /קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו וה .א
גין פגיעה גופנית  בבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין  

עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק  

כלשהו   שלישי  צד  בכלי  ע לרכוש  בגבולהקב השימוש    ים האחריות המקובל  ותרכב, 
 . בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

ביטוח    ,בין היתר  ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי  כ .ב
ו/או ציוד  כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני    על פי דין  אחריות הקבלןל

אחריות   בגבול  של  בהנדסי  לתקופת    600,000סך  ובמצטבר  למקרה  לתובע,  ש"ח 
עקיפים   או  ישירים  לנזקים  הנוגעים  החריגים  כל  יבוטלו  אלו  בביטוחים  הביטוח. 

 בקשר לביצוע עבודות קבלניות.
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  מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, ל .ג

 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.  מחפורנים,

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך   ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי  נוסף לאמור לעיל,ב .10.9
כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק  להעבודה    למקום  אחר שהובא
 . הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןלו/או אבדן אשר הקבלן אחראי 

  קבלנים וקבלני יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי    י הקבלןטוח בי .10.10
המינהל האזרחי  ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את  משנה  

ו/או   "המינהל"(   : מנהליה  המזמין)להלן  עובדיה  םו/או  מפקח    םו/או  ו/או  מנהל  ו/או 
יחידי  בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "  המזמיןמטעם  העבודות  
 (.1"( ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב'המבוטח

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה  להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייב  הקבלן   .10.11

י אחריות מקצועית  ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף  חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה  זה,  
 . דיןה בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי  וחבות המוצר על הקבלן להחזיק 

העבודות(, יכללו ויתור על כל    '( לעיל )פרק א')א  10.2ביטוחי הקבלן הנערכים על פי סעיף   .10.12
ו/או מנהליה ו/או עובדיה    המזמיןהמינהל ו/או  זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי  

, ובלבד שוויתור על זכות התחלוף לא יחול  המזמיןמטעם  ו/או מנהל ו/או מפקח עבודות  
 .  זדוןבלטובת אדם שגרם לנזק  

לסעיף   .10.13 כפופה  הקבלן  ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי  האחריות  פוליסת  כי  בזה  מוסכם 
 "אחריות צולבת" לפיו ייראו הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

כאמור  פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות   .10.14
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח    המזמיןהמינהל ו/או  לשפות את    יורחבו

למעשי ו/או מחדלי  על מי מהם  בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת    המזמיןמטעם  העבודות  
 (.  2הכול כמפורט באישור ביטוחי )נספח ב'  –ו/או קבלני משנה מטעמו   הקבלן

שבו פועל    המזמיןכי רכוש    ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי,  מו כן יצוין בפוליסת  כ .10.15
הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית  והקבלן, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן  

   הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.של 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם 
 פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.  

הקבלן    כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה,  ב .10.16
על  כדין  בנוסח המצורף כשהוא חתום  (  1)נספח ב'את אישור ביטוחי הקבלן    חברהימציא ל

מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום    מקורי(.ה  ונוסחבידי חברת הביטוח )
 כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו. 

מועד  מ , לא יאוחר  המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי  ב .10.17
צהרה  ה חוזה זה, מכתב    חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

ו/או  לפטור מאחריות   מפקח    המזמיןהמינהל  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 
מטע "לנזקים    המזמיןם  העבודות  לנוסח  ",   לנזקים  מאחריות  פטור  -הצהרה  בהתאם 

 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.)בנוסחו המקורי(,   2ב' צורף לחוזה זה ומסומן כנספח   המ

מועד  מ , לא יאוחר  המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי  ב .10.18
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים  

כנספח   ומסומן  זה  לחוזה  המצורף  לנוסח   בהתאם  בחום  עבודות  לביצוע    3ב'מיוחדים 
 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.   )בנוסחו המקורי(,
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מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא   .10.19

חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  
בהתאם  לרבות  זה  בחוזה  למפורט  בהתאם  ביטוח  פוליסות  תהיינה  המשנה  קבלן  בידי 

 (. 1ב'ר עריכת ביטוחי הקבלן )נספח לתנאים ולסכומים הנדרשים באישו

  המזמיןהמינהל ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי   .10.20
ו/או מפקח העבודות מטע מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  בגין העבודות    המזמיןם  ו/או 

נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלן משנה, והוא יהיה אחראי לשפות  
את   לפצות  ו/או  ו/או  מפקח    המזמיןהמינהל  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  ו/או 

בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין,    המזמיןמטעם  העבודות  
  עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. 

הקבלן הנערכות כמפורט    ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח   הקבלן .10.21
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח    ולעשות כל)ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן    10בסעיף  

כדי  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה    המזמיןו/או על ידי  
הצטרפות לרבות  הצורך,  בעת  הביטוח  תנאי  פי  על  זכויותיהם  את  של   ולממש  לתביעה 

ו/או   העבודות    המזמיןהמינהל  מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  מטעם  ו/או 
 .ם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידהמזמין

בגין  בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח  בנוסף ומ .10.22
מתחייב הקבלן לפנות באופן  )ביטוחי הקבלן( זה    10מי מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף  

מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא  
דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח  

 ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

המצב ב .10.23 להשבת  שתידרשנה  הפעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  לעיל,  לאמור  נוסף 
מתחייב  לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן    מקרה הביטוחלקדמותו מייד לאחר קרות  

לקדמותו  לשאת   המצב  להשבת  שתידרשנה  ההוצאות  לה   המזמיןובכל  אל  מתחייב  עביר 
ספק   הסר  למען  בלבד.  זה  וסכום  הנזק,  בגין  הביטוח  חברת  הסכום שתשלם  את  הקבלן 
  מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח 

לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות  חייב    האילא    המזמיןוכי    )לרבות ההשתתפות העצמית(  
 . כאמור

על פי  נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח  ב .10.24
, אלא  ישירות לחברהלביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו    ,פוליסהפרק א' ב

הור היא  למבטח.  תאם  בכתב  אחרת  כי  ה  בזה  הוראה  מוסכם  תכלול  הביטוח  פוליסת 
כאמור,    הביטוח  פוליסת  לפי  המכוסה  נזק  בעצמו  הקבלן  תיקן  זה.  לעניין  מתאימה 

רצון   לשביעות  ו/או  בשלמותו,  העבודה  קיבל  המזמיןמטעם    המפקחמנהל  שטרם  או   ,
מתחייב     המזמין מ  , שניזוקה  העבודה  עבור  למבטח    המזמיןתשלום  על  בכתב  להורות 

 .לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקישירות  תשלום תגמולי הביטוח  

המפורטות בסעיף    בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .10.25
הקבלן  10 בכתב    ביטוחי  כך  על  הקבלן  מתחייב  לחברהיודיע  הקבלן  פעולה .  עם   לשתף 

בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת  ו/או מי מטעמם    המזמין  ו/אוהמבטח  
 ה. לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמה  המזמין ת יומבלי לגרוע מזכו

בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת  מ .10.26
  המזמין החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או  

 . מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמםו/או 
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המינהל ו/או  פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  ה .10.27

העבודות    המזמין מפקח  ו/או  מנהל  ו/או  עובדיה  ו/או  מנהליה  יהא  המזמין מטעם  ו/או   ,
חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל  מינהל ו/או ללהקבלן אחראי לנזקים שיגרמו  

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או    , המזמיןמטעם  ו/או מפקח העבודות  
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.   הםטענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות    ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  המזמיןל מחלוקת בין הקבלן לבין  כ .10.28
ת  אתיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק  

 הנזקים מטעם חברת הביטוח.

את   .10.29 לשפות  אחראי  יהיה  הקבלן  ולהלן,  לעיל  לגרוע מהאמור  ומבלי  כן  ו/או  כמו  המינהל 
באופן    המזמין מטעם  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות    המזמין 

מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום  
מתנאי  של   מתנאי  ידי    הביטוח  פוליסותאיזו  העובדים ו/או    הקבלןעל  ו/או  מנהליו 

 המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו. 

מפורש    ויכלל  הקבלן   יטוח בי .10.30 פיותנאי  בטוח    מיםקוד  הינם  על  עלהלכל   - נערך 
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף    המזמיןידי  

המינהל  המזמין ביטוחי   בסעיף  ו/או  זכות כאמור   ו/או  טענה  כל  לרבות  חוזה    59,  לחוק 
 יה.כלפי מבטחו המזמיןכלפי   "ביטוח כפל"  תטענולרבות כל   1981 –הביטוח התשמ"א 

( יכללו תנאי מפורש  1ב'ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח   .10.31
במשך תקופת  את היקפם ו/או לשנותם לרעה    םצמצל  אינו רשאי לבטלם ו/או  על פיו המבטח

הביטוח"( "תקופת  )להלן:  זה  חוזה  נשוא  העבודות  כן  ביצוע  אם  אלא  לחברה  ,  תישלח 
 ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת.60ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )

  המזמין המינהל ו/או  שכאלו לגבי     לשינוי לרעה לצמצום ו/או  לביטול ו/או  וכי לא יהיה תוקף  
  נשלחה אם לא    המזמיןמטעם  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  

 . ההודעה  ממועד משלוחהימים (  60שישים )ובטרם חלוף  לעיל כאמורבכתב הודעה 

להיות   .10.32 עומד  הקבלן  מביטוחי  מי  כי  ולחברה  לקבלן  יודיע  הקבלן  של  שמבטחו  פעם  בכל 
לעיל, מתחייב הקבלן    10.28מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בסעיף  

מועד   לפני  חדש,  ביטוח  עריכת  אישור  לחברה  ולהמציא  מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך 
 הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל. 

  המזמין המינהל ו/או הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .10.33
בגין נזק שהוא    המזמיןמטעם  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  

הנקובה   העצמית  ההשתתפות  אלמלא  עבורו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  עבורו,  לשיפוי  זכאי 
סעיף   לפי  שנערכו  פי הביטוחים  על  ביטוחי    1בפוליסה,  )ביטוח העבודות( לאישור עריכת 

ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או  הפוליסאיזו מ או הפרת תנאי מתנאי  (, ו/1ב' הקבלן )נספח  
פוטר בזאת את   והוא  זה  לנדרש בחוזה  ו/או  בהתאם  ו/או    המזמיןהמינהל  ו/או מנהליה 

 מכל אחריות לנזק כאמור. ובלבד  המזמיןמטעם  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  
 . שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה   .10.34
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל    המזמין המינהל ו/או  זה בדבר פטור מאחריות כלפי  

(  10.31. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ) המזמיןמטעם  ו/או מפקח העבודות  
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא 

 מטעמו. 

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור   .10.35
ו/או מנהליה ו/או עובדיה למען הסר כל ספק מובהר   המזמיןהמינהל ו/או  מאחריות כלפי  
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כי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן  

 ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל   .10.36
על   כלשהי  ו/או  אחריות  מי    המזמיןהמינהל  על  בדבר מטעמם  ו/או  אישור  להוות  ו/או 

התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה  
 זה או על פי כל דין.  

יאוחר מ .10.37 ביטוחי הקבלן, מתחייב    7  -לא  ימים ממועד תום תקופת  לחזור  )שבעה(  הקבלן 
בגין הארכת תוקפם לתקופה  ,  לעיל  10.13כאמור בסעיף  ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח  

במועדים הנקובים, מדי  נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן,  
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו. תקופת ביטוח וכל עוד  

חתום כדין )נוסח מקורי( כאמור    "עריכת ביטוח קבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  ה .10.38
  10.14בסעיפים     כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,    ,10.34  -ו  10.29,  10.13בסעיפים  

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות  ומקד   תנאי מתלהמהווים    ,לעיל  10.15  -ו
ביצוע  תחילת ו/או המשך    את  למנוע מן הקבלןהייה זכאי  י   המזמיןכאמור בהתאם לחוזה,  

 . וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין  נשוא חוזה זה,עבודות ה

( ו/או בבדיקתו ו/או  1ב' מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוח העבודות )נספח   .10.39
אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, 
היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 .מטעמםו/או על מי מהבאים  המזמיןהמינהל ו/או  

לעיל    במועד כאמור והצהרות הקבלן  מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח  ל .10.40
על נספחיו,  פי חוזה זה,  -הקבלן עלו/או לא תגרע מאחריותו של    יו  תפגע בהתחייבויות  לא

לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב  
ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת    ו מנעילקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם י 

בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת    לאתר  רכוש ו/או ציוד

הקבלן   כלשהי מהתחייבות  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הנ"ל  הביטוחים 
 בהתאם לחוזה זה. 

)ביטוח העבודות(   1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .10.41
השווי של  , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (1ב'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח  

   .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח  העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח   .10.42
מינימאלית   דרישה  הינם  הביטוח,  עריכת  ובאישור  זה  בחוזה  האמור  מן  המתחייבים 
סכומי   ולקבוע את  ולחבויות  לנזקים  את חשיפתו  לבחון  הקבלן  ועל  על הקבלן,  המוטלת 

נאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא  הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת 
כלפי   תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  ו/או  יהיה  ו/או    המזמין המינהל 

בכל הקשור לסכומי    המזמיןמטעם  מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  
 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור. 

שיומצאו על ידי  הבטוח   ילבדוק את אישור )אך לא חייבים(    םרשאי  ו מי מטעמו/או   המזמין  .10.43
על    המזמיןעל ידי    והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  הקבלן כאמור לעיל

 . כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן 

ביחס לאישורי הבטוח    ו מי מטעמו/או    המזמיןקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  ה .10.44
,  ו/או פוליסות הקבלן  כמפורט לעיל  ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו  םוזכות

על   מטילה  מטעמ  המזמיןאינה  מי  על  שהיא    וו/או  אחריות  וכל  חובה  הקשור כל    בכל 
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ואין בה כדי    של ביטוחי הקבלן  כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםלביטוחים  

 . ונשוא כל דין שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה חבותלגרוע מכל 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח   .10.45
תוקף   את  להפקיע  ו/או  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא  ובמועדם,  במלואם 

ה, לדאוג ולוודא  אישורים על תשלומי הפרמי  בכתב,  המזמיןלבקשת    ,להמציאהביטוחים ו 
כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או  

 התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.  

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי   .10.46
בביטוחי   הנקובים  העצמיות  ההשתתפויות  בסכומי  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות 

 הקבלן.  

הפרה ו/או אי  כי  בביטוחי הקבלן  ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע    לאמור לעיל   נוסף ב .10.47
ו/או  ופוליס בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ  קיום ו/או  ת הביטוח על ידי הקבלן  מנהליו 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או    המזמיןהמינהל ו/או  בזכויות    ופגעילא    עובדיו
 על פי ביטוחים אלו.  המזמיןמטעם  מפקח העבודות 

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם   .10.48
, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על  רשאי  המזמיןהא  יאו בחלקם,  

פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או חלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו  
כל  יום מראש ובכתב.    14הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן    המזמיןשל הקבלן. ובלבד ש

התחייב   םשיל  המזמיןשסכום   מיד    האו  יוחזר  כאמור  דרישתלחברה  בתשלומו  פי   העל 
לנכות    רשאיהא י  המזמיןעל פי סעיף זה,  המזמיןלחילופין ומבלי לפגוע בזכויות   הראשונה.

שה זמן  בכל  לקבלן  ממנה  שיגיע  סכום  מכל  אלו  תהייה  סכומים  וכן  לגבותם    רשאיוא 
 . מהקבלן בכל דרך אחרת

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב  בנו .10.49
בריאות   לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע    ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
נשוא חוזה זה,  שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ובכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  

משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות  בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ו
 החוקים הנ"ל.   שעל פי

לעיל, מתחייב  בנ .10.50 זה  בסעיף  מקום  בכל  לגרוע מהאמור  ומבלי  כל   הקבלןוסף    למלא אחר 
וכל  פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד(  והוראות    דרישות

אך מבלי לפגוע בכלליות    הנ"ל, ובעיקר,  יםהצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק 
זה, לרבות אלה    א חוזהנשו  עבודותהאמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה 
לנהוג ברכב   מורשיםזה,    חוזהתקופת    שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל

 וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.   הנ"ל יםעל פי החוקמנועי 

לקיים את כל הוראות  הקבלן  מתחייב  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,   .10.51
רשות   כל  ו/או  האש  מכבי  הוראות  כל  את  וכן  בעבודה  בטיחות  בדבר  והתקנות  החוקים 

 . אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

ו/או מנהליה ו/או עובדיה    המזמיןהמינהל ו/או  של    םיכללו סעיף לפיו זכות  הקבלןיטוחי  ב .10.52
ו/או  הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי  על פי    המזמיןמטעם  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  

הגופים  פיצוי   או  הרשויות  מאת  מתאימים  אישורים  ו/או  רישוי  העדר  עקב  תיפגע  לא 
 . למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק. המתאימים

דרישות   .10.53 כל  את  חשבונו  על  לקיים  מתחייב  ו/או  הקבלן  ו/או    המזמיןהמינהל  מנהל  ו/או 
העבודות   בשלבי    המזמיןמטעם  מפקח  העבודות  על  להגנה  הקשור  בכל  המבטחים  ו/או 
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ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה  

 כנגד נזקי טבע. 

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע   .10.54
 העבודות. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר   .10.55
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם 
פי   על  לרבות  העבודות  לביצוע  אישורם  את  ולהשיג  זה  חוזה  נשוא  העבודות  מתבצעות 

מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך   המזמין. המזמיןלבין הסכמים שנחתמו בין מי מהם 
 התחייבות כנ"ל. 

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי   .10.56
ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה    10סעיף זה )
 . מטעמםו/או על מי   המזמיןהמינהל ו/או לא על  

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות   .10.57
יגרמו כאמור בסעיפים אחרים   לנזקים באם  החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן 

 בחוזה זה ו/או על פי הדין. 

כי   .10.58 בזה  מוסכם  לעיל,  לגרוע מהאמור  ומבלי  בנוסף  לגרוע מכלליות האמור,  ומבלי  בנוסף 
זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח(    הינוכל סכום לו  ו/או לעכב  לקזז    רשאי הא  י  המזמין 

 הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה. דת לזכות מוהע מהתמורה 

זה )ביטוח(, כולן    10מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף   .10.59
 או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 

 

 

הקבלן יידרש להקים ולהציב מבנה למפקח ולמנהל    – ולמנהל הבטחת האיכות למפקח ד שדהרמש .11
 הבטחת האיכות בהתאם לדרישות המפרט. 

  שיהיה מבנה נפרד ממבנה המשרדים של הקבלן,   למפקח,  נהעל הקבלן לספק ולהציב מב  .11.1
ת  דלת אחת חיצונית וחלונו  עם מ'  2.60  של  ובגובה  לפחות  מ'  3.60* 12.00במידות כלליות  

 .ואטומים בפני מים ורוח םשיצוידו במתקני סגירה נאותי

מ', חדר דיונים בגודל של מינ'   3x4המשרד יכלול: חדר למפקח בגודל של מינ'  .11.1.1
3x6   .מ' וחדר שירותים ומטבחון בשטח שנותר 

 : הריהוט יכלול .11.1.2

  ס"מ עם מגירות המצוידות במנעולים 160*80נות משרדיים בגודל חשני שול 
 כסאות משרד. 2, כולל ותח ומפת

 כסאות.   10-שולחן דיונים המותאם ל

 . סאותכ 10

 .ול ומפתחנעבמ  יםמצויד חפ  נותארו 2

 מפוצלים. אוויר נימזג 2

הדפסה  הכוללת אפשרות ל צבעונית מכונת צילום מדפסת ו מכשיר פקסימליה, 
 .  A-3 דפי ל  ו/או סריקה
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לפחות הכולל תחנת עגינה ומסך בגודל   Lenovo x-201דגם  leptopמחשב נייד 

 לפחות, נייח במשרד.   21"

 .60לחדר ישיבות בגודל מינימלי של " QLEDמסך 

 מכשיר מירס/סלולרי לצורך התקשרות עם הקבלן ונציגיו.

הקבלן מתחייב לתחזק את המשרד באופן שיהיה ראוי לשימוש ובכלל זה ניקיון שוטף של   .11.2
השירותים, המטבחון חדר הדיונים והמשרד. יש לדאוג לאספקה שוטפת של ניירות צילום,  

 טונרים, דיו, ציוד משרדי, ניירות טואלט וכל הדרוש לתפעול שוטף וראוי.  

 מים וביוב. תקשורת, המבנה יחובר למקורות חשמל,  .11.3

 לפני תחילת העבודה.  חמבנה יוצב במקום שיקבע על ידי המפקה .11.4

 .ולא תשולם כל תוספת בגין הדרישות הנ"ל כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן .11.5

 באחריות ועל חשבון הקבלן האבטחה והשמירה באזור המשרדים כולל גם על משרד השדה. .11.6

ועליו   .11.7 הקבלן  כרכוש  יישאר  הקבלן  ע"י  שיסופק  והציוד  מאתר   לפרקוהמבנה  ולסלקו 
 העבודה עם השלמתה ובאישורו של המפקח. 

 

 : פרוייקטמהלך ביצוע ה .12

 הפרוייקט ארכה או קיצור להשלמת   .12.1

מזו   .12.1.1 שונה  או  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  פקודת  ניתנה 
או המחייבת את ביטולה    הפרוייקטבחשבון לצורך קביעת מועד השלמת    שהובאה 

בקשת   לפי  או  הוא  ביוזמתו  המזמין,  רשאי  הפסקתה,  או  מהעבודה  חלק  של 
 .הפרוייקטהקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת  

כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן    הפרוייקטנגרם עיכוב בביצוע   .12.1.2

להשלמת   ארכה  בפקודת  הפרוייקטלבקש  הארכה  שיעור  את  יקבע  והמזמין   ,
 להלן.  (12.1.4יים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן ) שינו 

ה  .12.1.3 בביצוע  עיכוב  אחרות    פרוייקטנגרם  מנסיבות  כתוצאה  או  עליון  כח  ידי  על 
שלדעת המזמין לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את  

, והמזמין יקבע את שיעור  פרוייקטהעיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת ה
 . הארכה בפקודת שינויים

 יהיו כדלהלן:  פרוייקטהתנאים למתן ארכה להשלמת ה .12.1.4

לרבות   )א( של המזמין,  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהיה  הקבלן 
בביצוע   לעיכוב  וגרמו  אירעו  האמורות  שהנסיבות  העבודה,  יומן 

 ; פרוייקטה

יום מיום    60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך   )ב(

, אולם המזמין יהיה  פרוייקטאירוע הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע ה 
אם  גם  הארכה  שיעור  את  ולקבוע  כאמור  ארכה  במתן  לדון  רשאי 

יתן    60הבקשה הוגשה לאחר תום   הימים האמורים, בתנאי שהקבלן 
 טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.

ה .12.1.5 בביצוע  עיכוב  קטנים    פרוייקטנגרם  בסעיפים  המפורטות  מהנסיבות  כתוצאה 
  - (  12.1.4בכפוף לתנאים בסעיף קטן )  - ( , ישלם המזמין לקבלן  12.1.2)  - ( ו  12.1.1)

 הוצאות תקורה בשיעור שייקבע לפי הנוסחה שלהלן: 
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Q הוצאות התקורה = ; 

P  :5% - באתר סגור  = אחוז ההוצאות המוסכם המבוטא כשבר עשרוני ; 

 ;6% -באתר פתוח 

K0 ;סכום החוזה, ללא מע״מ = 

K1 ;סכום הביצוע במחירי בסיס, ללא מע״מ וללא התייקרות = 

T0  =;תקופת הביצוע החוזית 

T1  =( ו 1תקופת הביצוע, כולל ארכות שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים )- (או2 )  
 הקצרה מבין שתיהן.  -בפועל  תקופת הביצוע  

הביצוע  6) .12.1.6 תקופת  בחישוב   )T1    זמנית הפסקה  של  התקופה  בחשבון  יובאו  לא 
, וכן התקופה שבין התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה לבין  פרוייקטבביצוע ה

 .פרוייקטתאריך התחלת העבודה בפועל במקום ה

12.1.7. ( לפי סעיף קטן  ישולמו לקבלן עם סילוק שכר החוזה  12.1.5הוצאות התקורה   )
להכללת   כפוף  כללי,  חשב  וריבית  התייקרות  הכולל  החוזה  שכר  מיתרת  כחלק 

 . בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלןהבקשה לתשלום הוצאות התקורה 

12.1.8. ( קטן  סעיף  לפי  הנוספות  התקורה  הוצאות  עבור  פיצוי  12.1.5התשלום  מהווה   )
והן    פרוייקטמלא בגין כל הוצאות הקבלן עקב התמשכות הביצוע, הן במקום ה

זכאי לכל  פרוייקטמחוץ למקום ה  יהיה  לא  לעיל,הקבלן  , ומעבר לפיצוי כאמור 

 . פרוייקטתוספת או פיצוי נוסף עקב התמשכות ביצוע ה

ייחתם .12.1.9 זה  הואיל והסכם  כי  ". אי  ברזל"חרבות    מלחמתבתקופת    מובהר בזאת 
ה של  נסיבותיה  מראש    מלחמהלכך,  נלקחו  יהיו,  אשר  יהיו  השלכותיה,  ו/או 

האמורה    מלחמה. לפיכך, מוסכם בין הצדדים כי משבר העל ידי הקבלןבחשבון  
לצורך דחיית מועד מסירת    לא יהווה כוח עליון לעניין הסכם זה   הו/או השלכותי

 העבודות על ידי הקבלן.  

 עבודה בשעות היום בימי חול .12.2

ה .12.2.1 בביצוע  עבודה  תיעשה  לא  אחרת,  במפורש  בחוזה  הותנה  אם    פרוייקטפרט 
 או בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.  בשעות הלילה

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא  1אין הוראות סעיף קטן )  .12.2.2
הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת  

ה  לביטחון  או  רכוש  או  הקבלן  פרוייקטנפש  על  כזו  עבודה  של  במקרה  ואולם   ,
 להודיע על כך מיד למפקח.

   להסכם שבכרך א'( : 2.52הפסקת ביצוע "הפרויקט" )במקום סעיף  .13

, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה  פרוייקטהקבלן יפסיק את ביצוע ה  .13.1
ביצוע   את  יחדש  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המנהל,  מאת  בכתב 

 אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.  פרוייקטה
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)פרוייקטהופסק ביצוע ה .13.2 (, ינקוט הקבלן באמצעים  13.1, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן 

 ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.  פרוייקט להבטחת ה

לפי הוראות המנהל,    פרוייקטהוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע ה .13.3
(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום  13.1כאמור בסעיף קטן )

יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב   60הוצאות כאמור אלא אם, תוך  
על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על פי האמור  

 לאחר קבלת בקשת הקבלן.  שבכרך א' בתנאי החוזה  2.62בסעיף 

, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על פי  פרוייקטהופסק ביצוע ה .13.4
יהיה הקבלן    -בפועל    פרוייקט, והקבלן החל בביצוע השבכרך א'  בתנאי החוזה  2.45סעיף  

זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה  
(, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין  13.5וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )

הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור  
(. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות  13.6בסעיף קטן )

תו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה  או כל חלק ממנו שהקמ  פרוייקטסופיות לגבי ה
 יום מיום הפסקת העבודה.  45שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 

(, יופחת מערך החוזה סכום השווה  13.4לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן ) .13.5
בפועל    25%  –ל   שבוצעה  העבודה  לערך  השווה  סכום  יופחת  וכן  החוזה,  בסיס  במחירי 

ב   תוכפל  והיתרה  החוזה  בסיס  המוסכם .  5.2%-במחירי  הפיצוי  הסכום המתקבל שהוא 
המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין  

לתנאי החוזה שבכרך   2.72המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, כמוגדר בסעיף  
 א'.

הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית חשב כללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב  
 (. 13.8בסעיף קטן )

בשיעור   ביצוע החוזה  כי  בזה,  יקנה    75%של  למניעת ספק, מוצהר  לא  יותר,  או  מהיקפו 

 לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

13.6. ( קטן  סעיף  לפי  המתקבל  הסכום  מחצית  את  בגין13.5רואים  הקבלן  כשיפוי  הוצאות    ( 
מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל הפסד רווחים, פרט להוצאות  
של  ופירוק  הקמה  בגין  הקבלן  כשיפוי  הסכום  ומחצית  להלן,  כמפורט  המתקנים  הקמת 
מתקני העזר, הכנת דרכי גישה וכיו״ב. אם יוכיח הקבלן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת 

(, ישולם לקבלן מחצית הסכום  13.5חצית הסכום לפי סעיף קטן )המתקנים(, עולות על מ
( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה ופירוק של: מבני עזר,  5בסעיף קטן ) 

קו גישה,  דרכי  לנ״ל,  היסודות  לרבות  ייצור,  מפעלי  וכן  גדרות,  אחרות  ומערכות  מים  וי 
)להלן   עזר  ושירותי  בכתב   -עבודות  פורטו  לא  אלה  שמתקנים  בתנאי  הכל  המתקנים(, 

 הכמויות ובתנאי שהקבלן הקימם לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה; 

הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך  .13.7
היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלה ישאו  

 (. 13.8ריבית החשב הכללי מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן )

, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן  פרוייקטהופסק ביצוע ה .13.8
בביצוע   החל  טרם  הקבלן  אך  העבודה,  התחלת  צו  שניתן  אחרי  או  העבודה  התחלת  צו 

)  -בפועל    פרוייקט ה ( ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק  13.5יחולו הוראות סעיף קטן 
 (.13.5מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )
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  (, ישולמו לקבלן 13.7( או )13.6(, )13.5(, )13.4הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים ) .13.9

יום מיום הפסקת העבודה, והוראות סעיף    60  -בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ  
 בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים; 60

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו הפיצויים ו/או   .13.10
( ריבית החשב הכללי מיום הפסקת 13.7( או )13.6(, )13.5ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )

ישאו   הסופי,  החשבון  בהגשת  הקבלן  איחר  הסופי.  החשבון  הגשת  ליום  ועד  העבודה 
מיום הפסקת   60  -הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה  

 העבודה. 

למען הסר כל ספק מובהר, כי הואיל והעבודה מחולקת לשני שלבים, הרי שהוראות סעיף זה לא   .14
. והקבלן מוותר על  יחולו אם המועצה לא נתנתה לקבלן את צו תחילת העבודה לשלב ב' של העבודה

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא מהמועצה בגין כך, לרבות ובמיוחד לדרישה  
 או טענה בגין פיצוי הסתמכות או ציפיה.  

 עכבון  .15

)להלן:   5%מבקש להבהיר כי מכל חשבון שיאושר לקבלן לתשלום ינוכה סכום של   המזמין 
 "העיכבון"(.

על ביצוע העבודות על   המזמיןהעיכבון יושב לקבלן בתום סיום העבודות ובכפוף לקבלת אישור מאת  
 סיום העבודות ומסירתן על פי הוראות המפרט הטכני. 

 קבלן עצמאי:  –הקבלן  .16

מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל   16.1
שלוח ו/או שותפות, וכי בכל  -הבא מטעמו של הקבלן, יחסי עובד מעביד ו/או שולח 
לביצוע העבודה הקבלנית יחשב הקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. כל   הקשור 
ידי הקבלן )להלן: "המועסקים"( בכל תפקיד שהוא, יחשבו לכל דבר  -המועסקים על  
ועניין כעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן וכי בין המועסקים הללו לבין המועצה, לא   

 ישררו בשום פנים ואופן יחסי עובד ומעביד.  

תשי"ט 16.2 התעסוקה,  שירות  חוק  להוראות  בהתאם  העובדים  את  יעסיק  , 1959  -הקבלן 
ויקוימו לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין ובהתאם לחוזה הקיבוצי, ובהעדר חוזה  
ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של -בהתאם לקבוע על  - קיבוצי 
 .12בהתאם לתצהירו והתחייבותו של הקבלן נספח א  עובדים במדינה לגבי עבודות דומות 

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי   16.3
במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן, להעניק להם  
את מלוא התנאים והזכויות הסוציאליות להם זכאים העובדים וכל זכות ו/או הטבה  
המגיעה להם עפ"י דין, לשלם במועד ועפ"י החוק שכר עובדיו שלא יפחת משכר מינימום  
בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, ולקיים כל החובות המוטלות על מעביד לפי כל דין,  
 לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות ותשלום כל חובה חוקית אחרת. 

הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח,  16.4
, עבורו ועבור כל המועסקים על 1954 - שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי, תשי"ד 
מעביד, וזאת במשך   -ידו בביצוע העבודה לפי חוזה זה, ואשר עימם יש לקבלן יחסי עובד 
על ידי קבלני    כל תקופת החוזה הנדונה. הקבלן מתחייב, כי במקרה של ביצוע עבודה 
המשנה, באישור המועצה בכתב ומראש,תיכלל הוראה כנ"ל בכל חוזה שהקבלן יערוך   
עם כל קבלן משנה. הקבלן מצהיר בזה, שהוא בלבד המעביד של העובדים הנ"ל והוא   
ביטוח לאומי או על לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק   
 פי כל דין אחר.  
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אם על אף האמור לעיל, תידרש או תתבע המועצה על ידי מי מעובדי הקבלן או על ידי   16.5
ומעביד  עובד  יחסי  שעילתו  כלשהו  סכום  לשלם  כלשהו,  גורם  או  ויפצה   -אדם  ישפה 
הקבלן את המועצה וישלם לה את סכום התביעה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת   
עו"ד אם יהיו כאלה, זאת מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה. להבטחת תשלום זה  
ולחלט את   יגיע ממנה לקבלן  ידה כל תשלום אשר  תהיה רשאית המועצה לעכב תחת 
 ערבות הביצוע.  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהתמורה על פי חוזה זה, כוללת את כל הסכומים המגיעים  16.6
ו/או    הפרשות  סוציאליות,  זכויות  בגין  תגמול שהוא  כל  לרבות  לו  להגיע  או העשויים 
בניגוד   זה  עפ"י חוזה  בגין העסקתו  לו אי פעם  יגיעו  פיטורים אם  פיצויי  וכן  הפרשים 
 לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא.  

אין   16.7 דין.  כל  פי  על  עבודה  כל מבצע  על  המוטלת  חוקית אחרת  חובה  כל  ימלא  הקבלן 
באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין המחייבת רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע  
 אחר וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי המועצה.  

 

 המחאת החוזה והעברת זכויות וחובות:  .17

הקבלן אינו רשאי למסור ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  17.1

העבודה   לביצוע  וחובותיו  מזכויותיו  חובה  או  זכות  כל  לאחרים,  או  לאחר  אחרת, 

הקבלנית כולה או מקצתה בהתאם לחוזה זה, מבלי לקבל על כך רשות מופרשת מראש  

לכך   להסכים  או  לסרב   רשאית  המועצה  המועצה.  של  החתימה  מורשי  מאת  ובכתב, 

בתנאים שתמצא לנכון, בתנאי שמקבל החובות והזכויות מהקבלן, יקבל עליו למלא אחר  

 כל הוראות החוזה ומסמכי המכרז, שחלו קודם לכן על הקבלן.  

בהעברת   17.2 יראו  רשומה,  שותפות  או  הינו תאגיד  והקבלן  יותר מהשליטה   25%היה  או 

נעשתה    אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  השותפות  מזכויות  או  בתאגיד 

 לעיל.  17.1בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף קטן  

הקבלן לא יהא זכאי להמחות או לשעבד את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי   17.3

 חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת ראש המועצה בלבד.  

כל ובכתבבמקרה שהמועצה תסכים להסבת החוזה,   17.4 , יידרש קבלן המשנה לחתום על 

ונוהל קבלנים.   עבודות  הוראות  ביטוחים,  קיום  לעובדים,  נספחי המכרז המתייחסים 

כמו כן, ידרש הקבלן )הראשי( לתקן את נספח הביטוחים כך שיחול גם על קבלן המשנה,  

ביטוחים חדש התואם את נספח הביטוחים   נספח  ידרש קבלן המשנה להציג  לחלופין 

 במכרז זה.  

 סילוק יד הקבלן:  17.5

 כי בכל אחד מהמקרים  ומבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם בזה,  17.5.1
תהא     בכתב הבאים  בהודעה  זה  חוזה  לאלתר  לבטל  רשאית    המועצה 
 שתימסר לקבלן, ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע    
בכל דרך   ולבצע את העבודות באמצעות קבלן אחר, או  אחרת    העבודות, 
וכן ככל    שתראה לה ולחייב את הקבלן בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה  
 לקנוס את הקבלן:  שתבחר לעשות כן לממש את הערבות הבנקאית ו/או    

מעל     17.5.1.1 איחר  והקבלן  עבודה  15במקרה  מועד  מ   ימי 
מהמועצה  ביצוע העבודה מהמועד הקבוע בצו התחלת   התחלת  שיקבל    העבודה 
. 
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בקשת    17.5.1.2 נגדו  הוגשה  או  הרגל,  את  פשט  כשהקבלן 
נכסיו    לגבי  נכסים  כינוס  צו  נגדו  כשניתן  או  רגל  פשיטת 
קבוע    או  זמני  נכסים  כונס  שמונה  או  חלקם,  או  כולם 
מאוגד,   גוף  של  במקרה  או  מרכושו,  לחלק  או  לרכושו 
כשהוגשה   או  מרצון,  פירוק  על  החלטה  ידו  על  נתקבלה 
לו   נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או שמונה   
עם   סידור  או  לפשרה  הגיע  או שהוא  זמני,  או מפרק  מפרק 
יקבל   למען  לנושיו  פנה  שהוא  או  חלקם,  או  כולם  נושיו 
לחוק החברות,    ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם  
 . 1999  -התשנ"ט 

פעולה   במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן, או אם בוצעה    17.5.1.3
רכוש  לגבי  לפועל  ההוצאה  משרד  מטעם  או    כלשהי  הקבלן 
 . יום  30והעיקול לא הוסר בתוך  מקצתו 

למשך    17.5.1.4 העבודה  את  הפסיק  והקבלן  ללא  שבועיים  במקרה 
סיבה מספקת, לדעתה של המועצה, או אם הקבלן הסתלק   
 מביצוע חוזה זה.  

כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא    17.5.1.5
מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, או שהוא אינו   
את   מבצע  שאינו  או  כמוסכם  חלקה  מבצע  ו/או  מבצעה 
העבודות בקצב הדרוש להשלמתן, או שהינו מפר התחייבות   
מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית   
יועץ  תוך שבוע ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי ה  
המזמין  ב  מטעם  להוראה  בכתב,  לקבלן  שנמסרה  בהודעה 
ו/או ראש המועצה להתחיל או   יועץ מטעם המזמיןכתב של ה 
להמשיך בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש  
 ו/או לפי לוח זמנים ו/או לקיים התחייבות.  

בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה בהפרה יסודית, או שהקבלן     17.5.1.6
תוך    תוקנה  לא  וזו  יסודית  לא  הפרה  זה  חוזה    ימי  10הפר 
שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי    עבודה 
ה  ידי  על  המזמיןשנקבע  מטעם  המועצה,   יועץ  ראש  ו/או 
 בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב. 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק    17.5.1.7
מראש   המועצה  הסכמת  בלי  העבודות  בביצוע  משנה  קבלן 
 ובכתב.  

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם   17.5.1.8
שוחד,   כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן  הקבלן,  של  בשמו  אחר 
מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או כל דבר הכרוך   
 בביצוע החוזה. 

ה  17.5.1.9 הוראות  את  ממלא  אינו  המזמיןהקבלן  מטעם  ו/או    יועץ 
ראש המועצה ולא נענה לדרישותיהם תוך זמן סביר ו/או תוך   
 הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.  

נגד   17.5.1.10 פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  אם 
 הקבלן או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.  

עם  17.5.1.11 בקשר  שניתנה  הקבלן  של  כלשהי  הצהרה  כי  התברר 
איננה נכונה, או שהקבלן    או במסמכי המכרז  חתימת חוזה זה 
כדי    בה  היה  המועצה  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא 
 להשפיע על אישור ההתקשרות עם הקבלן.  
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ו/או   17.5.1.12 נתונים  ו/או  הצהרות  למועצה  מסר  הקבלן  כי  התברר 
ואינו עומד   דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו  
 . באחד או יותר מתנאי הסף 

בגין   17.5.2 של המועצה  הביטול  מזכות  לגרוע  כדי  לעיל,  אין במקרים המנויים 
הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים    
 . לרשותה עפ"י כל דין  

אחת   17.5.3 כל  לעשות  המועצה  רשאית  החוזה,  מהוראות  הוראה  הקבלן  הפר 
 מהפעולות המפורטות להלן:  

ולמילוי     17.5.3.1 לביצוע  כבטחון  שניתנה  הערבות  את  לממש 
 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.  

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן    17.5.3.2
בהוצאות    הקבלן  את  ולחייב  זה  חוזה  פי  על  בביצועם  חייב 
 לרבות בחירת כשיר שני על פי תוצאות המכרז.  הכרוכות בכך 

 ערבות בנקאית ביצוע   18

להבטחת מילוי מלא ומדויק של כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ימציא הקבלן   18.1

לפי   עבודה,  התחלת  צו  למתן  כתנאי  ו/או  ההסכם  לחתימת  מוקדם  כתנאי  למזמין, 

בנוסח   דיגיטלית,  חוזרת,  ובלתי  מותנית  בלתי  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  המוקדם, 

 שיאושר על ידי המזמין. 

בחתימה 18.2 חתומה  דיגיטלית  כערבות  בישראל  בנק  ידי  על  תונפק  הביצוע    ערבות 

אלקטרונית מאובטחת בהתאם להוראות חוק חתימה אלקטרונית, ותועבר למזמין באופן  

 ₪ כולל מע"מ.   200,000שייקבע על ידו. סכום הערבות יהא בשיעור של 

ותעמוד בתוקף עד לתום תקופת הבדק   המחירים לצרכןהערבות תהיה צמודה למדד   18.3

בהסכם דרישת    .כהגדרתה  לפי  לעת,  מעת  הערבות  תוקף  את  להאריך  מתחייב  הקבלן 

אי   המזמין, כך שתהא בתוקף פי ההסכם.  על  עוד לא הסתיימו מלוא התחייבויותיו  כל 

 הארכת הערבות במועד תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ערבות הביצוע תהא ניתנת למימוש לפי דרישתו הראשונה בכתב של המזמין, ללא תנאי,   18.4

תחילה   לפנות  ומבלי  דרישתו  את  לנמק  יידרש  שהמזמין  מבלי  נזק,  בהוכחת  צורך  ללא 

לקבלן. חילוט הערבות, כולו או חלקו, לא יגרע מכל זכות אחרת הנתונה למזמין על פי  

ע כל סכום נוסף המגיע לו אם נזקיו עולים על סכום ההסכם או הדין, לרבות הזכות לתבו 

 הערבות. 

בכפוף להשלמת העבודות לשביעות רצון המזמין, מסירתן כדין, תיקון כלל הליקויים  18.5

ומילוי מלוא התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, תושב הערבות לקבלן בתום תקופת הבדק, 

 ימים ממועד אישור המזמין בכתב.   30בתוך 

 

 סעיף מימוש ערבות ביצוע   19

המזמין יהא רשאי לחלט ו/או לממש, כולה או חלקה, את ערבות הביצוע שהמציא הקבלן, בכל אחד 

 מהמקרים הבאים: 
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את   תיקן  ולא  המכרז,  מסמכי  ו/או  ההסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  מהותית  התחייבות  הפר  הקבלן 

ההפרה בתוך המועד שנקבע בהודעת המזמין בכתב )ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה לתקן, אלא  

 אם מדובר בהפרה שאינה ניתנת לתיקון או המחייבת פעולה מיידית(. 

הקבלן הפסיק את ביצוע העבודות שלא כדין, נטש את האתר, או לא עמד בלוחות הזמנים באופן המקנה 

 למזמין זכות סילוק יד ו/או ביטול ההסכם לפי הוראות ההסכם.

הקבלן לא המציא ו/או לא חידש ו/או לא שמר בתוקף את הביטוחים ו/או האישורים ו/או ההיתרים 

או   העבודות  ביצוע  לתחילת  תנאי  ו/או  יסודי  תנאי  מהווה  שהדבר  ככל  ההסכם,  פי  על  הנדרשים 

 להמשכן.

התברר כי הקבלן מסר במסגרת המכרז ו/או במהלך ביצוע ההסכם מצג כוזב או מטעה, או לא גילה  

 עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על זכייתו במכרז ו/או על התקשרות המזמין עמו.

פיצויים  לרבות  לקבלן,  ממנו  ו/או  ממנו  המגיעים  סכומים  לקזז  זכות  למזמין  קמה  בו  מקרה  בכל 

והמזמין   –מוסכמים, נזקים, עלויות השלמה באמצעות צד ג’ וכל חיוב אחר על פי ההסכם ו/או הדין  

 בחר לממש זכותו באמצעות חילוט הערבות, במקום או בנוסף לקיזוז.

מימוש ערבות הביצוע ייעשה לפי דרישתו הראשונה של המזמין, ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע 

מכל סעד וזכות אחרת של המזמין על פי ההסכם ו/או הדין, לרבות זכותו לתבוע מן הקבלן כל סכום  

 העולה על סכום הערבות.

 

 ראייה בדבר תשלומים:  20

 ספרי המועצה וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. 

 סמכות השיפוט 21

בלבד, תהיה    במחוז צפוןמוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט    21.1.
 סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה. 

 אין באמור בסעיף זה כדי למעט מחובות הקבלן למלא אחר הוראות הדין החלות על האזור.  21.2.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט המוסמך לא תהווה    21.3.
 עילה לשינוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה. 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 ________________________       _______________________ 

 הקבלן          המזמין  
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 וסף לטופס חוזהמ -נספח א'  6חלק 

 

 

 תנאי החוזה  2מתוך כרך א' חלק  סעיף מס' 

 

 ש"ח  200,000  2.9    מההצעה(  5%כום הערבות לביצוע )ס .1 

 כולל מע"מ 

 

 כמפורט     2.30    כום מינימלי של ביטוח צד שלישי ס .2 

 בנספח אישור               

 ביטוחי הקבלן 

 

 הות להתחיל בעבודה לאחר מתן פקודת  ש .3 

 מים  י   7  2.45        לכך  המזמין   

 

 ימים קלנדריים  300  2.45   קופת הזמן לביצוע העבודות לפי החוזה ת .4 

 

 ליום פיגור  ₪  1,500  2.51     כום הפיצויים קבועים מראשס .5 

 

 חודשים  24  2.55    קופת הבדק )אם שונה משנה אחת( ת .6 

שנים מסיום   8  2.55  ואחריות על כל העבודות   תקופת אחריות יצרן צנרת   
 תקופת הבדק              

 

  סופי חשבוןמ 5%        כום הערבות לתקופת הבדקס .7 

 )כולל מע"מ( 

 

 ₪  350,000  2.70    של תשלום ביניים  ימינימאל כום ס .8 

 

 למנגנון  בהתאם  2.72       התייקרויות  .9

 המצורף למסמכי  

 החוזה. 

 סעיף זה מבוטל.   2.78       יישוב סכסוכים  .10 

במקרה של חילוקי  
דעות, נתונה  

הבלעדית  הסמכות  
והייחודית לבית  

 . נצרתבמשפט 
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 ביטוחי הקבלן אישור - 1נספח ב' 6חלק 

 

האישור   אישור קיום ביטוחים/ ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  הנפקת  תאריך 
(DD/MM/YYYY ) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו   
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 .יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישורהביטוח יגבר האמור בפול

גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי* 
למבקש האישור וייחשבו  

 כמבקש האישור* 

 המבוטח 
 מען הנכס המבוטח

  או

 ביצוע   כתובת 
 * העבודות

 מעמד מבקש האישור* 

תחתון    שם המזמין:מ.א.גליל 
מי מטעמם  -ו/או  ומי    להלן: )גת 

 "התאגיד"/"הרשות"/"המזמין"(

ו/או   תאגידים קשורים שם  הקבלן  שם: 
וקבלני   קבלנים 
משנה ו/או המינהל  
תשתיות   לפיתוח 
המזמין   ו/או  ביוב 
ו/או   מנהל  ו/או 
העבודות   מפקח 

 מטעם המזמין.

ביוב   עבודות  ביצוע 

תחנת   להקמת 

גליל    מסדשאיבה  

במסגרת   תחתון 

המים    רשות 

לפיתוח   המינהל 

 תשתיות ביוב 

   קבלן הביצוע □
    קבלני משנה □
 שוכר  □
x אחר: בעלי הקרקע-  

   מזמין העבודה

 ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.
 ת.ז./ח.פ. 

גליל  מען כדורי  אזורי  מרכז   :
 תחתון 

 מען 
 מען 

תיאור הקשר למבקש האישור  
 חברה  אם ו/או  בת הראשי:  

 קשורה ו/או   ו/או   אחות  ו/או
 שלובה ו/או חלק  מקבוצה 

 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח או הרחבות 

מס 
פר  
הפו
ליס
ה 
 *** 

נוסח 
ומהדו
רת  

פוליס 
 ה ***

תאריך  
 תחילה 

)ניתן 
להזין 
תאריך  
רטרואק 
 טיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן 
להזין 
תאריך  
רטרואק 
 טיבי( 

גבול אחריות לכלל פעילות  
 המבוטח/  

 סכום ביטוח/שווי העבודה 

השתתפ 
ות 

 עצמית 
)אין 
חובה  
להציג 
 נתון זה(

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   מטבע 
 חריגים****

 

 למקרה*  לתקופה  

עבודות   הסיכונים  כל 
קבלניות כולל ההרחבות  

 מטה 

        309 ,313 ,314  ,316 ,321 ,324  ,
328  ,345 

מלוא סכום       נזקי טבע 
 הביטוח 

    

מלוא סכום       רעידת אדמה 
 הביטוח 

   

מלוא סכום       נזק בזדון
 הביטוח 

   

מלוא סכום       פרעות ומהומות 
 הביטוח 

   

מלוא סכום       גניבה ופריצה 
 הביטוח 

   

מסכום   10%     רכוש עליו עובדים 
 הביטוח 

   

מסכום   10%     רכוש סמוך 
 הביטוח 

   

מסכום   5%     רכוש בהעברה 
 הביטוח 

   

מסכום    10%     פינוי הריסות
 הביטוח 

   

מסכום    10%     שכר אדריכלים 
 הביטוח 

   

מסכום    5%     החשת תיקון ותיקונים זמניים 
 הביטוח 

   

מסכום    5%     רכוש בהעברה ובאחסנה
 הביטוח 

   

         כינון לאחר נזק 
         תחזוקה מורחבת 
         MR-116חלקים שנמסרו 

פיגומים,   תבניות,  עזר,  מבני 
 ציוד קל וכו' 

    2,000,000    

    7,500,000     שעות נוספות ועבודת לילה 
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 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח או הרחבות 

מס 
פר  
הפו
ליס
ה 
 *** 

נוסח 
ומהדו
רת  

פוליס 
 ה ***

תאריך  
 תחילה 

)ניתן 
להזין 
תאריך  
רטרואק 
 טיבי( 

תאריך  
 סיום

)ניתן 
להזין 
תאריך  
רטרואק 
 טיבי( 

גבול אחריות לכלל פעילות  
 המבוטח/  

 סכום ביטוח/שווי העבודה 

השתתפ 
ות 

 עצמית 
)אין 
חובה  
להציג 
 נתון זה(

כיסויים נוספים בתוקף וביטול   מטבע 
 חריגים****

 

 למקרה*  לתקופה  

מסכום    5%     הוצאות מנע והצלה 
 הביטוח 

   

    500,000     שחזור מסמכים 
דרישת   עפ"י  ותוספות  שינויים 

 רשויות
    5,000,000    

    1,000,000     הכנת תביעה 
עבודה   לקוי,  ישיר מתכנון  נזק 

 לקויה וחומרים לקויים 
מסכום    10%    

 הביטוח 
   

נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה  
  לקויה וחומרים לקויים 

סכום       מלוא 
 הביטוח 

   

   10,000,000 10,000,000     צד ג' 
302  ,307  ,309 ,312 ,315  ,318  ,
322  ,328  ,329 ,341 

         תביעות תחלוף מביטוח לאומי
 

הסרת   משען,  והחלשת  רעד 
 תמיכות 

    2,000,000 2,000,000   
 

לכבלים   שנגרם  מנזק  עקיף  נזק 
 וצינורות תת קרקעיים 

        
 

   2,000,000 2,000,000     נזק לרכוש משימוש בכלי רכב 
 

   4,000,000 4,000,000     נזק גוף משימוש בצמ"ה 
 

   20,000,000 20,000,000     אחריות מעבידים 
 ד 350, 328, 319,  312,  309

אחריות מקצועית וחבות המוצר  
 משולבים  -

    2,000,000 2,000,000   
  334חודשים(,    6)  332,  302,328

 חודשים(  12)

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 . באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף*
 .שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד **
 .שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח***

 כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ' יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד  ****
  במקרה של .ביטוח וחסכוןההון, 

  

כפי   ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח  פירוט השירותים  

 *: (שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה
069 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
לאחר משלוח הודעה למבקש   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
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 2נספח ב' 6חלק 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________ תאריך :          

 לכבוד

)להלן:  מועצה אזורית גליל תחתון
 "(המזמין"

 מרכז אזורי כדורי גליל תחתון 

 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות  

)להלן :"העבודות" ו/או    מסדלקמת תחנת שאיבה עבודות על פי חוזה מס' ___________ לביצוע 
 . המזמין"החוזה"( עבור 

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד חפירה ו/או ציוד מכני הנדסי  
בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר  

 המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן: .א

ו/או  הננו פוטרים את   .1 ו/או מפקח    המזמין המינהל  ו/או מנהל  ו/או עובדיה  ו/או מנהליה 
מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר   המזמיןמטעם  העבודות  

העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת 
 למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ו/או  הננו פוטרים את   .2 ו/או מפקח    המזמין המינהל  ו/או מנהל  ו/או עובדיה  ו/או מנהליה 
מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל    המזמיןמטעם  העבודות  

ו/או מנהליה ו/או עובדיה    המזמיןהמינהל ו/או  ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי  
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם   המזמיןמטעם  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  

 ולמעט כנגד חברות שמירה.  לנזק בזדון

ו/או  הננו פוטרים את   .3 ו/או מפקח    המזמין המינהל  ו/או מנהל  ו/או עובדיה  ו/או מנהליה 
מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני   המזמיןמטעם העבודות 

משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו  
ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק  

 בזדון. 

ידנו,   .4 היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על 
את   לשפות  מתחייבים  הננו  כלשהו,  שלישי  צד  לרבות  לעיל,  לאמור  ו/או  בניגוד  המינהל 

מטעם לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מטעם  ו/או מי    המזמין
 בכל תשלום ו/או הוצאה מי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.  המזמין 

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי  נערוך ו נבזה כי    מצהירים ומתחייבים  הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה,    נורכב המשמש אותציוד חפירה ושאו  ו/או  

במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע  
 . העבודות שבנדון

ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,  .6 נערוך  הרינו מצהירים בזה כי 
לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת      'א  1נספח  כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין. 

 _________________________       

                     חתימה ושם  הקבלן המצהיר            
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 3נספח ב' 6חלק 

 תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 

 __________ תאריך :          

 לכבוד

 "( המזמין)להלן: " מועצה אזורית גליל תחתון

 מרכז אזורי כדורי גליל תחתון 

 

 

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל   ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות   .1
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים  

 או להבות. ו/וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא   -  נמנה אחראי מטעמנו )להלן  , ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת  ו בטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים  לפחות מטר   10חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של  

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט  

 רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי מתאימים   - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן  .4
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם   .5
 מתפתחים לכלל שריפה. 

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא   30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל   תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל. 

 הננו מתחייבים לוודא וערב לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה. 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ______________         _______________ 

 חתימת הקבלן           שם הקבלן 
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 נספח ג' 6חלק 

 לביצוע נוסח ערבות בנקאית  

 

  

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 

 לכבוד : 

 מועצה אזורית גליל תחתון  

 מרכז אזורי כדורי גליל תחתון 

 כתב ערבות מס' _________ הנדון: 

 להלן נוסח לערבות דיגיטלית:

 הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית דיגיטלית להצעה במכרז מס’ _______ 
 

לבקשת _______ ח.פ./ת.ז. _______ )להלן: "המציע"(, אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר  
לתשלום כל סכום עד לסך של _______ ₪ )במילים: _______ שקלים חדשים(, וזאת להבטחת קיום  

 מלוא התחייבויותיו של המציע על פי הצעתו במכרז שבנדון. 
אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום שיידרש על ידכם עד לסכום הערבות,  

כולו או חלקו, וזאת ללא כל תנאי, ללא צורך לנמק את דרישתכם, מבלי שתהיו חייבים להוכיח את  
 דרישתכם ומבלי שתידרשו תחילה לפנות למציע או למצות עמו הליכים כלשהם. 

 
 תשלום כאמור יבוצע בתוך ___ ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם.

 
 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מותנית, בלתי חוזרת, ואינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. כל דרישה על פיה צריכה להתקבל אצלנו עד למועד  

 זה. לפי דרישתכם בכתב שתתקבל עד למועד פקיעתה, תוארך הערבות לתקופה נוספת כפי שתידרש. 
 

 תאריך __________ 
 

 חתימה __________ 

ערבות זו נחתמה והונפקה כערבות דיגיטלית, חתומה בחתימה אלקטרונית מאובטחת של הבנק, בהתאם  
 , והיא מהווה מסמך מקור דיגיטלי. 2001– להוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.   

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד להחלפת ערבות ביצוע לקבלן הזוכה. 

 ערבות מכרז תוחזר למציע שלא זכה במכרז זה.

 
 בכבוד רב, 
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 נספח ד'  6חלק  

 נספח הסכם בטיחות 

 

על המציע לחתום על נספח הסכם בטיחות זה, כך ובמידה והמציע יזכה במכרז, יצורף נספח זה להסכם  

"( לבין __________ )"להלן  המזמין": )להלן - מועצה אזורית גליל תחתוןחברת התקשרות בין 

 "(. תאריך ההסכם :להלן__ )"___"(, מיום ____הקבלן:

 

הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של   הקבלן 

)לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות 

ורמים כאמור ימלאו  ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הג

 ויקיימו באופן מלא את כל הוראות נספח בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו.

 

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות   מסמכי המכרז,  

, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות  מסמכי המכרזואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות 

ועל הקבלן יהא לבצע   –הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו 

את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו 

מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות נספח הבטיחות , יפנה   תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה

ישא במלוא   –לא פנה הקבלן כאמור והחלטתו תהא מכרעת.  –הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין 

 האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שינבעו מכך.  

 תהיינה באחריותו ועל חשבונו.  –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה 

בעת ביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצע הבניה" 

 כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה, על כל המשתמע מכך  

 - כללי  .1

יהיה אחראי לכל נושאי הבטיחות     מועצה אזורית גליל תחתוןקבלן המבצע עבודה באתרי   .1.1

מטעמו,   על ידו ו/או  מזמיןבעבודות המבוצעות על ידו ו/או מטעמו ובאספקת השירותים ל

 בהתאם לנסיבות העניין. 

 כל להוראות הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאם .1.2

בפקודת  דין הנוגע לבטיחות ו/או גהות בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות

 -ובחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

ובחוק שעות עבודה    2007ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז   1954

 1954ובחוק עבודת נשים תשי"ד  1953ובחוק עבודת הנוער תשי"ג   1951ומנוחה תשי"א 

  1954ובחוק החשמל תשי"ד  1945ובפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(  

"ו ובתקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ
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 1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח וב  1196 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א וב  1986

ובחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג   1989  -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט וב

מכוחן(,   . )לרבות כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, המזמיןובנהלי    1993

  ווכל מי מטעמ  המזמיןהקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.  עקב הפרת

לצורך עמידה בכל   תקף הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירות

, ובין השאר: הכנת תוכנית בטיחות של אתר העבודה, דרישות החוק ונספח בטיחות זה

 . ביצוע הדרכות בטיחות, פיקוח על ביצוע העבודה, הדרכות בגובה

 הקבלן יקיים ויתחזק מערכת ניהול בטיחות הכוללת בין השאר: .1.3

 נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון  .א

 מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון   .ב

 מערך בדיקות תקופתיות  .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה  .ד

 מערך לעבודה מול קבלני משנה   .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו  .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום   .ז

 מערך בדיקות רפואיות  .ח

 ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות  .ט

 .   אזור העבודותלהימצא ב 18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל   .1.4

הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח עליו  לבצע  .1.5

על ידי ממונה הבטיחות מטעמו, והקבלן   בטיחות לפרויקט  טרם תחילת העבודה  תוכנית

הבטיחות.  כ"כ   ממונהמתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי  

 הבטיחות.תוכנית  יאשר את    הבטיחות  ממונהמצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד ש

לת יתבצעו בהתאם  כי     וכנית הקבלן מצהיר שכל עבודותיו  הבטיחות לפרויקט. מובהר 

מתתהבטיחות    וכניתת עותק  הקבלן.   של  חשבונו  על  באתר יהבטיחות    וכניתוכן  שמר 

 העבודה. 

הקבלן מתחייב להעסיק ממונה בטיחות עם אישור כשירות תקף בוגר קורס השתלמות   .1.6

ענפית בתחום הבניה, למשך כל תקופת העבודה, באחריות ממונה הבטיחות להכין תוכנית  

כן   כמו  ורציף,  שוטף  באופן  הבטיחות  נושאי  בכל  ויטפל  ידאג  הממונה  לאתר,  בטיחות 

לפחות פעם בשבוע כולל הוצאת דו"ח המפרט  ממונה הבטיחות יבקר בכל אתרי העבודה  

בביקור   שהתגלו  הליקויים  תיקון  על  בדגש  בביקור  שנתגלו  והמפגעים  הליקויים  את 

 הקודם. 

 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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הקבלן מתחייב להעסיק לטובת הפרוייקט ק. בטיחות בתעבודה שילווה ויסייע בכל מה   .1.7

מותר   ינחה מה  בכביש ראשי,  לעבודה  מענה  יתן  ובין השאר  בתחום התעבורה,  שדרוש 

אסור תוך דגש לאיסור עצירה בכביש ראשי, עבודה מול הגופים השונים וקבלת אישורים, 

 כולל צירים ומעברים ככל שידרש.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, בין טכנית ובין ניהולית, ובכלל   .1.8

ידי   על  העניין  בנסיבות  נדרש   ככל שהדבר  מיוחדים,  כישורים  בעלי  עובדים  מועצה זה 

ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים,  אזורית גליל תחתון

הרמה,  ציוד  הפעלת  חשמל,  עבודות  חם,  ביטומן  עם  עבודות  הריסה,  עבודות  חפירה, 

 מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מפעילי

מורשים ומוסמכים כדין ובתוקף כל אימת שנדרשת הסמכה, רשיון, היתר ו/או הרשאה 

 כלשהי עפ"י כל דין. 

כל  .1.9 את  וכן  והמוסמך  המיומן  האדם  כח  את  חשבונו  על  לספק  ידאג  המבצע  הקבלן 

 החומרים, הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

תשתיות מים וביוב ועפ"י    מטעמו  הבטיחות  ממונההנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית  

 דין.  דרישות כל

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן   .1.10

מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק  תקינים,  כלים וחומרים  ציוד  השירותים  

 מחצרי המזמין כל ציוד או חומר פגום.

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה   .1.11

 עפ"י דרישות כל דין. הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים: .1.12

 הפנקס הכללי של האתר, כנדרש על פי כל דין.  א.

 פנקס הדרכת העובדים באתר, כנדרש על פי כל דין.  ב.

או   רשיונות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש  רשיון, היתר ג.

 )כגון:    מועצה אזורית גליל תחתוןהסמכה על פי כל דין או על פי הוראות  

 הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן, רתך, וכיו"ב(.  

רשיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר, כולל   ד.

תסקירים עדכניים של בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י   

 החוק,(.  

 העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים )כגון: משרד העבודה,   ה.

 וכיוב'(.  

  המזמיןעל הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם   .1.13

  , להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.המזמיןויועץ הבטיחות של 
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אשר   ניכוי משכרועובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו, כגון:   .1.14

ובמקרים מסוימים  אף השעיה מעבודתו   פי דרישת המזמין,  על  ישלם הקבלן למזמין, 

  באתר.

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .1.15

הקבלן הנו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הנדרשים כדין   לביצוע   .א

 העבודה לשמה הוא נמצא באתר. 

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה בריאותית(,   .ב

 מורשים ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם.  

מובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה יעברו   .ג

תדריך בטיחות בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיחות מטעם  

 הקבלן. 

כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות   .ד

וביטוחים מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק  

 מוסמך עפ"י העניין.  

 הקבלן חתם על נספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.  .ה

דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל תאונות,    מזמיןההקבלן יעביר למפקח מטעם   .1.16

 "כמעט תאונות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים. 

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על   .1.17

מסמכי   הוראות  זה,  בטיחות  נספח  מהוראות  לגרוע  מבלי  דין.  כל  הוראות  לפי  הקבלן 

המכרז והוראות כל דין, הקבלן מתחייב בזה לנהוג כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה 

 מנת. בעלת אופי דומה לעבודה המוז

 הדרכה .2

בעל אישור כשירות תקף קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות  ה .2.1

ידי  באחת  פעם  לפחות   על  ההדרכה  הבנת  ויוודא  בעבודתם  לסיכונים  הקשור  בכל  שנה 

 מעבר מבחן ידע בהצלחה.  

הקבלן יבצע הדרכה בגובה לפחות פעם בשנתיים, עובד חדש ו/או עובד שפג תוקפו יקבל  .2.2

הדרכה בגובה בהתאם לתחומים שבהם הא יועסק, לא יועסקו עובדים ללא אישור עבודה  

 בגובה תקף. 

עובדים .2.3 לאותם  ובשפה המובנת  פה  ובעל  בכתב  תינתן  מתורגמנים    ההדרכה  להביא  )יש 

יהיו  שיחתמו בטופס הדרכת הבטיחות על ביצוע התרגום( . העתקים מאישורי ההדרכה 

 באתר ויצורפו "לפנקס הכללי". 

 הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.  .2.4
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של   .2.5 הבטיחות  ליועץ  עותק  ויעביר  אלו  מהדרכות  תיעוד  ישמור  במידה    המזמין הקבלן 

יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם ל  הבטיחות    תוכניתויתבקש לעשות כן. כמו כן 

 לפרויקט. 

 מנהל עבודה מטעם הקבלן  .3

הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק, ויעביר על כך הודעה בכתב למפקח עבודה  .3.1

 אזורי.  במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף. 

מינויו של עוזר הבטיחות יירשם באופן  הקבלן המבצע ימנה עוזר בטיחות במשרה מלאה,   .3.2

    .מיידי בפנקס הכללי

הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי   .3.3

 הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות  ומיושמות.

 מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.  .3.4

מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי   .3.5

, בין השאר, לנושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי  

 נספח זה, הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:

 הכרת האתר, תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו. .א

 . המזמין  ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .ב

 ניהול פנקס כללי  .ג

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבנת דרישות החוק בהפעלתו   .ד

 הבטוחה, בדיקתו, רשיונות נדרשים וכיוב'. 

וידוא כי המועסקים באתר הנם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום   .ה

 עיסוקם. 

הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל  עת, להזדהות   .ו

 ולעצור את העבודה עפ"י דרישתם.

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות   .ז

 ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים. 

אספקת ציוד המגן האישי הנדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאינו   .ח

 תקין או בלוי. 

 הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים. .ט

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י בודק   .י

 מוסמך במידת הצורך.  
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קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים   .יא

 אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים, בכל נושאי הבטיחות. 

דיווח מיידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכנים או תאונות )לרבות    .יב

 . מזמין"כמעט תאונות"( ל

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.  . יג

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר  .יד

לפי דרישתו, נוסף לדיווחים   המזמיןאחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם   .טו

 הקבועים המתחייבים מדרישות החוק. 

  כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין. .טז

 סביבת העבודה  .4

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כנדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימנע כניסה   .4.1

 בלתי מבוקרת של אנשים או כלי רכב לאזור העבודה.

כל אזורי העבודה ועמדות העבודה, נקודות האחסון והמעברים ישמרו פנויים ונקיים ככל  .4.2

 הניתן, ללא מהמורות ומכשולים. 

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקנים המיועדים לכך, האתר ינוקה מפסולת אשר תסולק   .4.3

 על ידי הקבלן מדי יום.

מבוצעות   .4.4 מהעבודות  שחלק  מכך  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  במלוא  ינקוט  הקבלן 

 בצמידות לכביש ראשי. 

 גידור ושילוט .5

בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכים ושבים ו/או תנועת   .5.1

 רכב לרבות כמפורט להלן:-כלי

תנועה המובילים  ה "זהירות, עובדים בדרך" יוצב בכל כווני -11תמרור מסוג א .א

 25 -מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב  5במרחק   - לשטח העבודה, בדרך להולכי רגל 

 מ' ממנו. 

שיוצב במאוזן   -2שטח העבודה יגודר ברציפות מסביב לכל שטח העבודה בתמרור ו .ב

 פני הקרקע. מ' מעל 1.00בגובה 

גם תמרורי   -2רכב יוצבו בנוסף לתמרור ו-בעבודה המבוצעת במסלול נסיעת כלי .ג

 מ' האחד מהשני ובמקביל לציר התנועה.   10-במרחקים של כ -4ו

כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמנע נפילתם ו/או הסרתם במשך   .ד

 בצוע העבודות. 
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 שעות ביממה.  24התמרורים יוצבו מסביב לשטח העבודה במשך  .ה

 תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפנסים מהבהבים.  .ו

רגל יותקנו במקום גשרונים ו/או  -בעת ביצוע עבודות שבהן נחסם מעבר הולכי .ז

 . -2רגל. המעברים יאובטחו בתמרורי ו-מעברים חליפיים לשימוש הולכי

רכב לא ייחסם ציר התנועה אלא בצורה  -בעת ביצוע עבודות במסלול תנועת כלי .ח

 רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל. -שתאפשר המשך תנועה בטוחה לכלי

  x  6.00מ'    5.00שלט בגודל של    -על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה   .5.2

 מהות העבודה, מבוצעת עבור ..., שם המבצע, כתובתו וטלפון.  -מ' ובו יהיה כתוב 

במקרה של עבודות ניקיון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר  מפני החלקה   .5.3

 ו/או מעידה.  

 
 בטיחות חשמל  .6

דין.כל   .6.1 כל  פי  ועל  מתאים  רישיון  בעל  חשמלאי  ידי  על  תתבצע  חי  במתח  עבודה 

העבודות הדורשות התקנה חשמלית, קבועה או זמנית, יבוצעו בהתאם להוראות      

וכל התקנות שהותקנו    1954  -כל דין, לרבות ללא הגבלה, חוק החשמל, התשי"ד  

 לכך.ואשר יותקנו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים המוסמכים 

כל לוחות החשמל הזמניים באתרי בניה או בנייה הנדסית יהיו בהתאם לתקנות   .6.2

נמוך(,   מתח  על  עולה  שאינו  במתח  בניה  באתר  ארעי  חשמלי  )מיתקן  החשמל 

 2002 -התשס"ב

וזאת   .6.3 ורק בציוד חשמלי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי,  יעשה שימוש אך 

 בהתאם לדרישות התקינה הרלבנטית. 

 מתקנים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .6.4

בצורה   .6.5 יסללו  או  בטוח  באופן  יוגבהו  אלא  הקרקע  על  ימצאו  לא  חשמל  כבלי 

 בטיחותית.  

 בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת על התוף.  .6.6

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הינם בעלי תו תקן.   .6.7

 אין להשתמש במפצלים או רבי שקע  .6.8

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר )הכבלים הכתומים(  .6.9
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עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא   .6.10

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד    -3.25-תבוצע כל עבודה במרחק קטן מ

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על    5  -וולט, או במרחק קטן מ  33,000

 וולט,    33,000

מתחת   .6.11 או  עוגניהם  יסודותיהם,  החשמל,  עמודי  בקרבת  הקרקע  פני  לשנות  אין 

לתילי החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ;  

 אישור כאמור ימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי. 

 עבודה בלהבה גלויה  .7

המונח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה   .7.1

קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה,  

 חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות. 

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר מנהל העבודה בשטח המיועד לביצוע העבודות   .7.2

של   ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  חומרים  הרחקת  ביצוע    10ויוודא  ממקום  לפחות  מטר 

העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק,  

 כגון שמיכת אסבסט. 

"צופה אש"(, המצויד באמצעי    -מנהל העבודה ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן   .7.3

 כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .7.4

העבודה,  סביבת  על  ולהשגיח  להמשיך  אש"  "צופה  על  שריפה.  לכלל  מתפתחים  אינם 

דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות    20לפחות  

 חוזרת. 

 כלי עבודה חשמליים  .8

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקנים  .8.1

 והם בעלי בידוד כפול.  

כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(,  .8.2

 בין שהלוח קבוע ובין  שהלוח נייד. 

 ציוד מגן אישי  .9

הסיכונים   .9.1 סוגי  לכל  מתאים  אישי  מגן  ציוד  עבודתו  במקום  להחזיק  מתחייב  הקבלן 

הכרוכים בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל 

ובהוראות   דין  כל  בהוראות  כנדרש  ציוד  עובד  או  לגרוע  המזמיןמבקר  מבלי  לרבות   ,

 .  1997  -בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.  .9.2
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 עבודה בגובה .10

ניתן ליפול לעומק של למעלה מ   .10.1 מטר הקבלן יעסיק הקבלן רק   2בכל ביצוע עבודה בה 

 עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה. 

  2007  -העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז .10.2

 לרבות כמפורט להלן: 

 לא תתבצע עבודה בגובה  במפלסים שונים  אחד מעל השני .א

במקרים     .ב נפילה  מפני  הגנה  באמצעי  ישתמשו  בגובה  עבודה  המבצעים  עובדים 

מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם,   2הבאים:  עבודות המתבצעות בגובה של   

 נקודות אחיזה.  3 –פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב  

גובה יכלול קסדה כולל סנטריה, נעלי בטיחות, רתמת    .ג ציוד מגן אישי לעבודות 

בטיחות וחבל עגינה עם משכך זעזועים וכל אביזר נוסף שנדרש בהתאם לאופי   

 העבודה.  

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפני תחילת    .ד

 העבודה יבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.  

העבודה בגובה תעשה ע"י שני עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד   .ה

 אחד ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.  

 האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט    .ו

 כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה   .ז

ועליה   .ח לעובד  מעל  להיות  חייבת  הנפילה  מניעת  או  הגנה  לציוד  העגינה  נקודת 

 טון.  1.5להיות בעלת יכולת לשאת   

 עבודה על גבי סולמות  .11

בגובה  .11.1 לעבודה  בתוקף  בעלי הסמכה  עובדים  רק  יעסיק הקבלן  סולמות  גבי  על  בעבודה 

 בעזרת סולמות 

בגובה(,  .11.2 )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  סולמות  גבי  על  העבודה 

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

 בכל מצב שבו ניתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקני עם מעקה מאשר סולם .א

 אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.   .ב

 על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד )גם כאשר עובדים על סולם מדרגות(.    .ג

 יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למניעת החלקה   .ד
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 יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ונעולים.  .ה

נקודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי    3על העובד לאחוז בכל עת ב    .ו

 העובד צריך להיות מאובטח.  

 אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך שהוא נמצא בין שתי הרגליים.   .ז

 הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.  .ח

 טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפנים כלפי הסולם. .ט

מעבר למשטח האנכי עליו הוא נשען )כדי שניתן    מ'  1סולם השענה יוצב כך שיבלוט    .י

 יהיה לעלות ולרדת בקלות(  

  1:4הסולם יוצב כך שהיחס בין הניצב האופקי לאנכי יהיה  .יא

 עבודה על גבי פיגומים ניידים .12

על  .12.1 לעבודה  בתוקף  הסמכה  בעלי  עובדים  רק  הקבלן  יעסיק  פיגומים  גבי  על  בעבודה 

 פיגומים. 

בגובה(,  .12.2 )עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  תתבצע  פיגומים  גבי  על  העבודה 

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

 גלגלים שלכל אחד מהם יש מעצור.  4פיגום נייד יכיל  .א

משטח    .ב של  הגובה  לבין  מלבני  פיגום  של  הקטנה  הצלע  בין  היחס  מבנה  בתוך 

(. מחוץ למבנה היחס בכל צורה של פיגום  1:4)בפיגום ריבועי    1:3העמידה יהיה   

 . חריגה מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום. 1:3נייד יהיה   

ס"מ(, מעקה אמצעי )אזן תיכון    15כל פיגום יכיל מעקה תחתון )סף רגל בגובה    .ג

 ס"מ(.  85-115ס"מ(ומעקה עליון )אזן עליון בגובה  45-55בגובה  

 אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אנשים.   .ד

אין לטפס על פיגום מצדו החיצוני אלא עם ישנו סולם טיפוס שנבנה עם הפיגום   .ה

ומיועד לכך. בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפנימי כאשר הכניסה היא   

 דרך דלתית המהווה חלק ממשטח העמידה.  

 אין לעמוד על מעקה של פיגום.  .ו

 יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממנו.   .ז

 מ' תעשה ע"י בונה פיגומים מוסמך.   12כל הרכבה של פיגום נייד שגובהו עולה על   .ח

 יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי סימון.  .ט

הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר )מישורי,     .י

 מרוצף, סלול ו/או מהודק(  
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 לפני עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר.  .יא

לבדוק   .יב מאולתרת   / זמנית  תוספת  ואין  מקוריים  הפיגום  חלקי  כל  לוודא  יש 

וקיימים    במידה  מייצבים  דרושים  האם  לבדוק  מתנדנד   ולא  יציב  שהפיגום 

 מע' ועומדים היטב על הקרקע.   45-מייצבים יש לוודא כי הם  פתוחים ב  

 בפיגום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא  שהפתחים מנוגדים  . יג

 אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לנתיב אחר !!  .יד

 עבודה על גבי במות הרמה ניידות .13

בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על   .13.1

 במות. 

העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,  .13.2

 לרבות כמפורט להלן:  2007 -התשס"ז

הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרונה של הבמה עדיין בתוקף )בדיקת מתקני   .א
 חודשים(  14 –הרמה אחת ל  

יש לערוך לפני תחילת העבודה, סקירה של הסיכונים הקיימים בסביבת העבודה    .ב
 ומניעתם.   
 סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל:   

 מצב פני השטח )שיפועים, בורות וכו'(  (1

 מכשולים פיזיים )ציוד, פסולת, חבלים, חומרי בניה וכו'(  (2

 אנרגיות מסוכנות )חשמל, גז, כימיקלים, מכונות וכו'(  (3

 מכשולי גובה )מקום צר, צנרת מעל, מבנים צמודים, כבלי חשמל וכו'(  (4

 יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.   .ג

אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן )שני עובדים    .ד

 וציוד עבודה אישי(  

( מותרת רק בשלב ההתמקמות הסופית  Boom Lift  –תנועה אופקית של הזרוע )ב   .ה

 של הבמה.  

 יש להימנע מלנסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.  .ו

 אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אנשים אחרים באזור.   .ז

 אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.  .ח

 אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.  .ט

את כבל העיגון של הרתמה יש להצמיד לנקודה המיועדת לכך בבמה. אין להיקשר    .י

 לנקודת עיגון חיצונית לבמה כגון:  מבנה או ציוד אחר שנמצא בסמוך למכונה. 
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 יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכונה על מנת להימנע מנקודות מעיכה.  .יא

 יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד .  .יב

העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה. יש לוודא שהמשגיח   . יג

 יודע לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה.  

 יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפני השימוש בבמה.  .יד

גשם,   .טו חזקה,  )רוח  קשים  אוויר  מזג  בתנאי  להתבצע  אמורה  והעבודה  במקרה 

 חמסין וכו'( יש לשקול  את קיומה ולהתייעץ עם ממונה הבטיחות   

 כלים מכנים הנדסים   .14

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי  רישוי   .14.1

, וכן  המזמיןתקף כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר של   

מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי  שאינו בעל רישוי  

 תקף כדין ו/או שאינו תקין.  

בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כאמור יהיה   .14.2 מובהר 

 מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רשיון תקף כדין. 

 כימיקלים וחומרים מסוכנים  .15

הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום  נזק בריאותי   .15.1

ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים, בכל מקרה בו  נמצאים ו/או עלולים  

להימצא באתר העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכנים אחרים כלשהם, ובכלל זה  

 ים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי  סיכון.  גורמים כימיים ו/או פיסיקלי

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או תא או כל   .15.2

מקום מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכנים, לא  

סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים, לא נעשה איטום או מניעה בדרך 

כנים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום  טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים מסו

המוקף, וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים 

 מסוכנים או חוסר חמצן במקום. 

 חפירות וקידוחים .16

הקיימות   .16.1 לתקנות  בהתאם  מתאימות  והגנות  דיפונים  גידורים,  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ומניעת   אדם  נפילת  למניעת  ומורכבותה,  החפירה  לעומק  ובהתייחס  דין  כל  והוראות 

 התמוטטות החפירה.  

לפני התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד',  .16.2

מזרם  יפגעו  לא  שעובדים  להבטיח  כדי  מיוחדים  זהירות  אמצעי  ינקוט  העבודה  ומנהל 

 חשמלי, אדים מזיקים, או מים פורצים. 
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מ', ושיש בה סכנת התמוטטות, יש לנקוט באמצעים בכדי    1.2בחפירה שעומקה עולה על   .16.3

 למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה  

התקנת   .16.4 או  בשיפוע  חפירה  ידי  על  להיות  יכולים  הדפנות  התמוטטות  למניעת  אמצעים 

 מערכת דיפונים או תאי הגנה

על .16.5 חולית  באדמה  תעלות  עם -דיפון  יציבות,  עומדות  דפנות  בה  מותקנות  התקנות:  פי 

בקרקעיתה,  מספיק  לעומק  חודרות  התעלה,  צידי  כל  את  המכסות  וחיזוקים,  משענות 

 ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה  15ובולטות 

אם קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגנה )אין צורך  .16.6

בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת  

 באמצעות מכונה בלבד( 

 מ' רק לפי תוכנית .   4-דיפון חפירה בעומק של יותר מ .16.7

 ס"מ משפת החפירה  50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .16.8

כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שני מטר יהיו  

 תיכון -יד ואזן- מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך  .16.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת   .16.10

 סכנת נפילה לתוכם  

אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה, אלא אם  .16.11

 ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות 

ידי סולם או  -היא רק על ס"מ   120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על   .16.12

המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממנה לא  מתאימים מדרגות

 .מטרים 20עולה על 

 

 ""מקום מוקף –עבודה בשוחות ביוב  .17

לפני הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על   .17.1

  המזמיןידי ממונה  הבטיחות של הקבלן, היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של 

 והעבודה תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה .  

 נושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה:  .17.2

 שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.  .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים. .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכניסה   .ג

 מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה מתאים. 
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שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש בריתמה   .ד

 עם חבל המחובר למתקן חילוץ.  

 

 פסולת באתר .18

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הנדרשים לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג  .18.1

 לביצוע סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. .18.2

 

 מבקרים באתר  .19

 מבקרים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד. .19.1

במידה ויורשו מבקרים להיכנס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן   .19.2

 אישי רלוונטי. 

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי   .19.3

 צדדים שלישיים כלשהם.  

 

 חירום .20

להתפתח   .20.1 העלולים  החירום  במצבי  בקיאים  מטעמו  והעובדים  שהוא  לוודא  הקבלן  על 

 בתחומי ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה. 

)עזרה  .20.2 הבטיחות  תקנות  ע"פ  לעובדיו  ראשונה  עזרה  ציוד  באתר  ויחזיק  יספק  הקבלן 

ראשונה  1988ראשונה(   עזרה  רשות הסמכה להגשת  ידי  על  שעבר הכשרה  וימנה אדם   ,

באתר העבודה. הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, שישמש לפינוי  

 חירום. נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת 

 

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .21

של  .21.1 ושלומם  לבריאותם  לדאוג  היא  הראשונה  הטיפול  עדיפות  עבודה  תאונת  בהתרחש 

 הנפגעים ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בעת הצורך. 

 במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה.  .21.2

 על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונת עבודה".  .21.3

ולמנוע   .21.4 התרחשותו  אופן  את  להבין  מנת  על  הקבלן,  ידי  על  תחקיר  יבוצע  תאונה  לכל 

עותק  ליישום.  הניתנים  מעשיים  לקחים  והפקת  מסקנות  הסקת  באמצעות  הישנותו 
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 .  מזמיןמהתחקיר יימסר ל

 

 תאריך  _______________________ שם ומשפחה: ___________________ 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________ 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________ 
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 'הנספח  6חלק 

 :  לכבוד
 "( המזמין)להלן: "  מועצה אזורית גליל תחתון

 התחייבות לתשלום פיצויים והסדרה ישירה של תביעות עבור נזקים הנדון: 

ים כלפיכם  מתחייב אנו הח"מ, _________ ו_______ מורשי חתימה מטעם _________ ]המציע[  

 כדלהלן:ו/או כלפי מי מטעמכם 

להסדיר באופן ישיר את התביעות עבור נזקים שייגרמו לבעלי מקרקעין פרטיים או למחזיקי זכויות   .1

כדין במקרקעין פרטיים, ובכלל זה הגבלת זכויות בנייה, וזאת כתוצאה מאישור הבקשה להיתר או  

התחייבות זו חלה כנגד כל דרישה שעניינה גרימת נזק מכל סוג שהוא    למען הסר ספק,.  ביצוע העבודות

)להלן:   העבודות  מביצוע  כתוצאה  נפגעו  אשר  אחרות,  בזכויות  פגיעה  או  ערך המקרקעין  אבדן  או 

"הנזק"(. למען הסר ספק, הכוונה היא לסילוק מלא של הדרישה או התביעה, באופן המסיים אותה  

   באופן מוחלט.

 המוקדם בכתב בלבד.  וובאישור  המזמיןהסדרה זו תיעשה על פי הוראות  .2

אנו נפעל  גדו תביעה לכל ערכה מוסמכת,  כנ  שתוגשדרישה לפיצוי בגין הנזק, או    זמיןלמ  ותוגשהיה   .3
או    המזמיןעם  בתיאום   הפרטיים  המקרקעין  בעלי  מול  ישיר  באופן  הדרישה  של  והסדרה  ליישוב 

 מחזיקי זכויות כדין במקרקעין הפרטיים. 

את הסכום אשר נתבע או נדרש בגין הנזק בהתאם לכל דין או הוראת ערכאה    מזמיןהיה וסילק ה .4
עבור הסכום ששילם לא יאוחר משישים ימים מיום העברת הודעה    זמיןאת המ  אנו נשפהמוסמכת,  

התשל  ביצוע  לנציגעל  מחובתךהמוסמ  נו ום,  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  להסדרת  נו  .  לפעול 
 כאמור לעיל. זמין הדרישה או התביעה, בתיאום עם המ

לנהל רישום יומי, מפורט ומדויק שמתעד את כל הנזקים שעלולים להיגרם במהלך או   אנו מתחייבים .5

 כתוצאה מביצוע העבודות. 

 .למען הסר ספק, התחייבות זו חלה על חברתנו ועל כל גורם הפועל מטעמה או ברשותה .6

 
 :  בכבוד רב

 
 ________________________ 

 ]שם המציע + חתימת מורשי          
 החתימה[                  
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 צינורות פוליאתילן  .1

 .PE +100מחומר גלם  PE  HDPE 100צנורות פוליאתילן  

 ______________________    שם הספק:

 

 ______________________    שם היצרן: 

 

 _________________        שם נציג שרות השדה: 

 

 כמות יחידה  דרג קוטר הצינור #
מחיר  

 יחידה 
 סכום 

1       

2       

3       

4       

5       

  סה"כ צנורות פוליאתילן לא כולל מע"מ  

 

 : כל המחירים בשקל חדש. הערה 

 

אנו מצהירים שידוע לנו כי מחיר הצנורות הנ"ל, כלול במחירי היחידה להספקה והנחה של הצנורות.  

המחיר שישולם יהיה רק במסגרת הנ"ל ויהיה רק עבור אורך נטו של הקווים לפי התכניות בדיעבד, כמוגדר  

 במפרטים. 

 יחד עם הצעתנו אנו מצרפים את הצעות הספקים שקיבלנו, המתייחסות לפרוייקט זה. 

 

 חתימת המציע ______________       תאריך ______________ 

 

 יורשה להניח צינור שונה מזה שהוצע במכרז.  לא: הקבלן הזוכה  הערה כללית
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 הצהרת יצרן/ספק צנורות 

וכי   הצנורות,  את  הקבלן  רוכש  לשמו  השימוש  את  ומעמיקה  מקפת  בדיקה  בדק  כי  מצהיר  היצרן/ספק 

הצנורות   וכי  גולמיים,  שפכים  כמובילי  בהם  שיעשה  לשימוש  גמורה  התאמה  שיספק מתאימים  הצנורות 

היצור, ההובל  הוראות מפרטי  ובאם תבוצענה  זה עפ"י התכנון הכלול בתיק המכרז,  ליעודם  ה  מתאימים 

 והנחת הצנורות שהוצגו בפניו.

 

 

 

 ________ ___ _____        _ _________________ 

 חתימתו וחותמתו  כתובת         שם היצרן/ספק הצנרת 
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 וניהול ממוחשבת  בטחת איכותהבקרה מערכת מפרט 
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 בפרויקט  איכות בקרת מערכת יישום - 8.01פרק 

 מבוא   1.018.

 זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף.  פרק 

 פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן  
)להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד  

 להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט. 

משרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום פרסום  הבין יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט 
  02המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל בדגש לפרק 

 בנושא בקרת איכות. 

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן לקחת  
 בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו. 

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל ספקים וקבלני  
המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך כדי עמידה  

 בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט. 

מערכת האיכות נועדה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי ההסכם, 
התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך  
וכל   ביצוע העבודות, ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד לקבלת המוצר הסופי

 זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע. 

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת תפעל על פי   (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )
על מנת   הטכניות המפורטות בפרק זה ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000עקרונות 

 . שיובטח כי הקבלן המבצע עומד בכל דרישות החוזה

( ברמת  Assurance Qualityמערכת הבטחת איכות ) יפעיל המזמיןבמקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות 

 הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה תקפות כלפי  
 הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. 

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר במכלול  
 מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות שינויים  
 ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל שיידרש. 

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי  
לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן  

מו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת  ובתיאום ע  
 האיכות ומערך הביצוע של הקבלן. 

בפרויקט תופעל מערכת ממוחשבת לניהול ותיעוד פעילות בקרת האיכות והמסמכים הנלווים לפעילות זו.  
  לצורך  הנדרשות ההגדרות  ביצוע, במערכת השימוש עבור  התשלום כאשר, המזמין   י"ע  תסופק המערכת
 והתפעול השוטף יבוצעו ע"י הקבלן או מי מטעמו, על חשבונו ובאחריותו.  הפרויקט  הקמת

הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול המערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט וכלל  
הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראות כלל מסמכי ההסכם, כלולות  

ד  במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפר
 בגין הנ"ל.
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 הגדרות  2.018.

 כללי   18.01.2.

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות המוקנית להם  
 במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז.

 מוצר 28.01.2.

או  \או שימוש זמני ו\או התקנה, ו\כל אביזר, חומר, ציוד, מערכת מורכבת, המיועדים לאספקה, ו
 שימוש קבוע במסגרת ביצוע הפרויקט. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן  38.01.2.

  רט  נ  מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מטרתה לבקר, ל  
שוֹן ניטור( ל  , לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו  )מ 

 והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם. 

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  48.01.2.

אל מול מערך בקרת   ,מועצה אזורית גליל תחתון -מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 
האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור  

 פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות. 

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  58.01.2.

 מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן. 

 מבא"ת  68.01.2.

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות  
 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א.

 מנהל המעבדה בפרויקט 7.8.01.2

מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או " מעבדה מאושרת  
" על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים  
לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן, המנהל אחראי לנכונות ביצוע הבדיקות  

 ז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט. בפרויקט ולריכו

 מודד ראשי  8.8.01.2

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. 

 מנהל הבטחת האיכות 9.8.01.2

 . מועצה אזורית גליל תחתוןהמזמין מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם 

 

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות תקציר  8.01.3

 מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות והמפרטים. 

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, ניהול ותפעול  
 של הנושאים העיקריים הבאים:
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קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות  

 ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים. 

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם עומדים בדרישות  
 המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט. 

 יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. 

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות. 

המעבדתיות והמדידות,   שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות
 בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו. 

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת  
 ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן. 

 תעוד כלל המסמכים הנדרשים לצורך מעקב אחר הביצוע התקין של העבודות במערכת הממוחשבת. 

 

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות  8.01.4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  18.01.4.

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית למערך הקבלן,  
חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר  

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה. החברה   3מוכח של  
הקבלן תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה   שתמונה על ידי

 בסדר גודל דומה כאשר לפחות אחד הפרויקטים היה בניית גשר פלדה.. 

 תחומי מערך בקרת האיכות  28.01.4.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים בהתאם  

 לתחומי העבודה בפרויקט. 

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן. 

 צוות בקרת האיכות  38.01.4.

בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל תחום  
 פעילות בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן: מבא"ת(.

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה בפרויקט  
וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי  

 החוזה. 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש לפני מינויים,  
 מודגש בזאת כי הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל הפרויקט  
ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י  

 הקבלן. 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת   1טבלה מס'  
פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה    האיכות.

של תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול  
גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר  
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הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים  

 או זכות לתוספת תשלום. 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות 1טבלה מס' 

 דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(  תפקיד 

מספר מינימלי  
של אנשי  
הצוות  

 הדרושים 

 מב"א 
שנים לפחות בביצוע   3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  

עבודות עפר, סלילה ותשתיות ומהם לפחות ניסיון של שנתיים  
 תשתיות וצנרת.בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 משרה  1/4ל  1

בקר עבודות  
צנרת ותשתיות  

 רטובות 

שנים לפחות בעבודות   3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  
 מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות.  תשתיות וצנרת

במשרה   1
 מלאה 

מעבדת שדה  
 של ספק הציוד 

מעבדה המוסמכת על ידי היצרן לאישור הציוד, אביזרים, איכות  
 ההתקנה ובדיקות מסירה סופיות. 

 ככל שנדרש 

 מנהל מעבדה 
שנים לפחות   2מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של 

 בניהול צוות מעבדה. 
1 

 מודד מוסמך 
מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפרויקטי עבודות  

 תשתית ופיתוח. 
1 

 

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל  
הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את  

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה   1היקפי המשרה של כוח האדם המצוינים בטבלה 
 מלאה באתר אלא אם צוין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי  
)בהתאם לניסיון   מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עבודות צנרת ותשתיות רטובות 

 ואיכות עבודת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(.

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות  
ובהתאם להחלטתם הבלעדית   1צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס'  

 להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן.

 

 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 8.01.5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את מסמכי תכנית    14תוך 
 האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט. 
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עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית האיכות   3 -המסמכים ימסרו ב 

המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל  
ר.  לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאוש

הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת   ושומר לעצמ המזמין 
 מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות. 

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד משלבי  
הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות  
המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור  

 בודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם. והע

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של הפרויקט כגון  
, אדריכל נוף, מהנדס חשמל וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים  קווי הביוביועץ תשתיות, מתכנן 

 השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות תיאור מילולי  
וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה. כל רשימת  

אותו סוג  תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע 
עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים.  

 כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות  8.01.5.1

 בפרויקט:   הנושאים הבאיםיישום את ולפחות    ,בין היתרותפרט  תכלול תוכנית בקרת האיכות 

 תיאור כללי של הפרויקט.  •

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור.  •

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט •
הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת  

 הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין. 

 פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של:  •

o  .)צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים 

o   מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי
 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט. 

o .מודדים שיופעלו בשטח 

o   נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים:תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי
עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי  
 העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה.

o ( רשימות תיוגCheck List .לכל נוהל בכל סוג פעילות ) 

o  פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים
 משתתפים בכל נקודה. 

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:  •

o .פירוט דרגות חומרה 

o .טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז 

o  .אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה 
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 נוהלי בקרה למדידות.  •

פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג ותדירות   •
 הבדיקות. 

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין שאר  •
הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין,  

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-המתכנן 

נהלים לתיעוד ודיווח של תהליכי התיאומים מול רשויות ובעלי תשתיות בתוואי הפרויקט, כולל   •
 תיעוד ביצוע חפירות גישוש לאיתור מתקנים ותשתיות. 

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, טפסים מסוגים   •
 שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע. 

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  •

 

 שינויים במסמכי האיכות 8.01.5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי העבודה  
והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה  

ב אל מנהל  או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכת
 הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע  8.01.5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה ובתאריך יצירה  
או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת  
יכות  התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי א

 מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות.

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים, תכנית וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, תכניות,  
תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים והתקנים  
במקום   המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או

אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד,  
 סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים.

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי יישום הליך  
 בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 בקרה מוקדמת  8.01.6

 כללי  8.01.6.1

בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, בהתאם לנאמר במסמכי העבודה וכפי  
 שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות שיכין הקבלן. 

 

 נושאי הבקרה המוקדמת 8.01.6.2

 בשלב הבקרה המוקדמת ייכללו בין היתר הנושאים הבאים:
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ונהלי העבודה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות כולל   תכניותקריאה ולימוד של דרישות ההסכם, 

  למוצרים, בחינה של דרישות 

  באתר שינועהעבודה באתר, הכנת מסמך המפרט את אופן תהליך השינוע והאחסנה באתר, תהליך 
כולל אישורים נדרשים על פי החוק ומסמכי  צוותי עבודה מיומנים הצגת  , )כולל שינוע לתעלות(

 המסופקים לאתר.  ים/איכות המוצרהעברת כל המסמכים המעידים על , והחוזה

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר )צנרת, אביזרים, שוות, בטונים,  
 כולל אישור המפעלים וכו'(. 

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל התאמתם לדרישות המפרטים. 

תיעוד ודיווח של תהליכי התיאום מול רשויות ובעלי תשתיות בתוואי הפרויקט וקבלת היתר לביצוע  
 עבודות וחפירות. 

 ביצוע קטעי ניסוי )מבחן(  8.01.6.3

)הוכחת   לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר, יבוצע קטע ניסוי
. קטע הניסוי ישמש לבדיקת התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים  יכולת של הקבלן ואנשי הצוות(

הדרושים בכלל מסמכי ההסכם. המזמין רשאי לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי  
 ניסוי ו/או חזרה על קטעי ניסוי, עד להשגת האיכות הנדרשת.

לנציג מנהל הפרויקט והבטחת   ,בכתב ,קטע ניסויכל מועד ביצוע של מנהל בקרת האיכות יודיע על 
 שעות מראש. 72האיכות לפחות 

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  8.01.6.4

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת ביחס לכל  
אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן  

הרלוונטי ) מב"א, בקר של תחום העבודה מהנדס ביצוע ומנהל עבודה של הקבלן וקבלן המשנה, יועץ  
 דומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(. בתחום הייעודי וכ

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  8.01.6.5

לאחר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים  
 הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים:

 רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.  •

או  \ או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים לאלמנטים ו\אלמנטים, ציוד ו •
 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש. 

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. •

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי.  •

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.  •

 ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם.  •

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע.  •

 מסקנות מקטע הניסוי.  •

או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע והאופן בה  \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו •
 ניתן יהיה למנעה.

אישור הליך הבקרה המוקדמת, יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין   
 "נקודת עצירה" כמפורט להלן.  
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 בקרה שוטפת   8.01.7

 כללי  8.01.7.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( באופן שוטף  
בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות, נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  
המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי הבקרה  

ל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד,  הייעודים לכ
, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית  ספקיםחומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה ),  

 אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת 8.01.7.2

 ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות.  .א

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה   .ב
 ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל במערכת ממוחשבת. 

 טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים.  .ג

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.  .ד

הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת קרקע לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון   .ה
וגבולות וכו'(, מיון לכל    200, קורלציה עובר נפה  100השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )

סוגי החומרים בפרויקט, בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות 
 במסמכי החוזה. 

בדיקת מסמכי המודד, תיעוד כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות  -ביצוע בקרת מדידה  .ו
המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם, קביעת התאמה או פסילה של  

העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את דרישות  

 מסמכי העבודה והתוכניות. 

ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות   .ז
בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות  
המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד,  

פעילות שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה, תוצאות  בניית מעקב שכבות לכל סוג  
פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, והכנת דוחות תקופתיים ותיקי מסירה  

 בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם.

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט, ולמנהל הבטחת האיכות.  .ח

 הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה(.  .ט

 הכנת תיקי מסירה.  .י

 למסמכי החוזה אי התאמותטיפול במקרה של גילוי  8.01.7.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי התאמה ועד  
סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה  

לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים והיועצים.  
יר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות, יישום  בנוסף יגד

תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת  
 דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות וכו'. 
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אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה  

 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר או   -  1אי התאמה מדרגה 
 תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין. 

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום סטיות   -  2אי התאמה מדרגה 
 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון. 

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מחדש או   -  3אי התאמה מדרגה 
. אי התאמה  2סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן. 

 

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות  
ידווחו    3-ו 2בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה  

 לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במידי. 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או  
מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות  

 הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות  
מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי ההתאמות  

 בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל. 

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ  
 או מנהל הבטחת איכות. 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי מתאימה,  
עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי  

רשאי מב"א להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום עם   1-2התאמה מדרגות 
הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי גורמי הבטחת האיכות ו/או כלפי גורמי    האיכות.הבטחת 

בקרת האיכות לעניין התמשכות העבודות הנובעת מן הצורך למצות את כל התהליכים המתבקשים  
והמתחייבים לפי שיקול הדעת של גורמי הבטחת האיכות, לתיקון אי ההתאמה ו/או החריגה  

 בעבודות.  

 תיעוד אי התאמות  8.01.7.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי מב"א שיתעד באופן  
שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות  
בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל  

של כל אי ההתאמות שטופלו, כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות  את הפרוט 

שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי התאמות טרם המעבר  
 לשלב הביצוע העוקב. 

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על  
כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד  

 התיקון והסגירה בפועל. 

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מתקנת" כהגדרתה לעיל(,  
 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט. -יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על
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 נקודות בדיקה   8.01.7.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של  -נקודות
 מערך הבטחת איכות. 

שעות   48בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות לפחות - הודעה על קיומה של נקודת
 לפני התרחשותה החזויה. 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב  
 לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל   4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 
הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן  

בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי  
 דרישתם.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן  
 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה  8.01.7.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על  -נקודות
שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך  48התרחשותן 

 פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין,  
ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך  

, כל דרישה מפרטית  3של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 
 ת פיקוח עליון, וכיו"ב.לנוכחו

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן  -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן  
או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות ולמנהל  

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה   72בהתרעה של   הפרויקט
המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי  

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר   4העבודה הנזכרים בטבלה מס' 
הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל   נקודות עצירה נוספות 

 הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם. 

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל  
הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה  

מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת  
 שות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב. לבצע את הפעולות הנדר
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 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה4טבלה מס' 

ס   פעילות  ד" מ
 נקודות 

 בדיקה 

 נקודות 

 עצירה 
 מתכנו 

 יועץ  

 רלוונטי 

      כללי  1

דיון ראשון   
 בפרויקט 

 + + 
 

+ 

ביצוע קטע מבחן   
 לכל פעילות 

 + + 
 

+ 

התאמה  -אי 
 3מרמת חומרה 

 + + 
 

+ 

2 
 לפני כיסוי צנרת 

 כל יום עבודה 
   

 
 

דרישות  ע"פ  
 המפרט החל 

 +  
 

 

      עבודות בטון  3

 

ע"פ התייחסות  
למבנים בטבלה  

00.02.02.02  
  00.02בפרק 
 הכללי במפרט 

 +  

 

 

6 

חשמל ומערכות  
הידרומכניות/היד 

 רואלקטריות 

   

 

 

 

בהתאם להנחיות  
מנהל הפרויקט  
ומסמכי ההסכם  

 ובין היתר 

   

 

 

אישור לוחות   
 חשמל במפעל 

 +  
 

+ 

אישור התקנת   
 תעלות 

+     
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ס   פעילות  ד" מ
 נקודות 

 בדיקה 

 נקודות 

 עצירה 
 מתכנו 

 יועץ  

 רלוונטי 

אישור התקנת   
 שרוולים 

+     

אישור התקנת   
 לוחות 

 +   
+ 

אישור התקנת   
 גופי תאורה 

+     

אישור התקנת   

 אביזרי קצה 
+     

אישור גנרטור   
 והתקנתו בשטח 

 +   
+ 

אישור ת"ש   
 ומערכות סניקה  

 +   
+ 

 
בדיקה ואישור  
סופי למערכות  

 חשמל 

 +  
 

+ 

7 
בדיקות קבלה  

 ותפעול 
   

 
 

 

בדיקות סופיות  
 לקטעי המערכת, 

בדיקות ריתוך.  
 )אקסטרוזיה(

 בדיקות לחץ. 

בדיקת מערכות  
 כוללת 

+   

 

 

או מנהל הפרויקט רשאים לקבוע, מעת לעת, נקודות בדיקה  \או הפיקוח ו\צוות הבטחת האיכות ו
 ונקודות עצירה נוספות, ככל שהדבר יראה נחוץ בעיניהם. 

 פיקוח עליון  8.01.7.7

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות תוכנת  
בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של  

 הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה. 

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א של הקבלן במתכונת  
של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם  

 לקריטריונים שפורטו לעיל. 
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 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון. 

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'. 

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל דוחות  
 הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו. 

 ישיבות שבועיות  8.01.7.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי הבקרה  
השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים  

 נוספים וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

 שעות.  24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של 

 בדיקות קבלה   8.01.7.9

"בדיקות הקבלה" כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות מהוות את השלב הסופי  

 בתהליך הבקרה בין היתר גם לקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר למזמין. 

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות.  
בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר  

 רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

חלק מבדיקות הקבלה יהיו של מערך הבדיקות ופעילויות הבקרה שנעשו תוך כדי ביצוע העבודה  
וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג ושכיחות הבדיקות  
והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם, דרישות המפרטים ותקנים ישראלים. בדיקות הקבלה  

 כל הנדרש במסמכים ההנדסיים.  יכללו את

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת האיכות תגיש לנציג  
 המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל  

 סוג עבודה. 

 רשימות תיוג. 

 ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט.

 ריכוז סיורי פיקוח עליון. 

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן. 

 כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. 

 התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים, תעודות אחריות, מספרי מוצרים וכדומה. 

( וכן מסמכי מקור   PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 
 ושלושה העתקים מודפסים. 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 

דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת אינטרנטית של המזמין אשר תתופעל ותתוחזק ע"י מערכת  
עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות מודפסים בהתאם   2בקרת האיכות של הקבלן. לפחות  

לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר  
דו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא  בסוף ה

 חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.
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 דוחות חודשיים 8.01.7.10

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת  
 הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו. .א

 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח.  .ב

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה   .ג
 למזמין(, מיקומם וסוגם.

כולל סוגי כשל ופעולות   תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(,   .ד
מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח  
ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח  

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

 תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה. .ה

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  .ו

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות   .ז
  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו.  

 הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות.  .ח

 תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו.  .ט

 לכל חודש עוקב.  5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  .י

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  8.01.8

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג תכלול כמינימום  
 התייחסות לנושאים הבאים :

 האביזרים והציוד בהם יעשה שימוש בפרויקט. לכל סוג החומרים  -בדיקות מוקדמות 

לצורך הוכחת עמידת כל מוצר, ציוד אביזר או חומר בדרישות החוזה, יגיש מב"א, כל מסמך המחויב  
 מוקדמות הינן באחריות ועל חשבון הקבלן. 

העבודה הציוד  התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים  
 ודרישות כח האדם. 

אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי התפקידים בפרויקט לכל סוג פעילות  
כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של  

,  פעילות אחרת שאינה מאפשרת בקרהלפני ביצוע העבודה המיועדת לכיסוי, תקינות השכבה התחתונה 
נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון,  ה דרישות המדידות,  הבדיקות, האישור כי בוצעו כל 

 דרישות תוכניות ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה. 

 שמעליה. פעילות נוספת במקטע העבודהאישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע 

, עיבוד  חפירהבכל אחת מהשכבות :  As-Madeרישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע מדידות 
ריפוד תחתית החפירה, הנחת הצנרת המתקנים והאביזרים, שכבות הדיפון ועטיפת הצנרת  שתית, 

. אישור המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת תואמת את דרישת  המתקנים והאביזרים ומילוי החפירה
ועבודות   , ריפוד, דיפון ישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתיתא  התוכניות ומסמכי החוזה.
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מילוי ( יינתן לאחר ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם  

 עבודות סלילה".   51הכללי לעבודות סלילה "פרק המיוחד לפרויקט והמפרט מפרט הלנאמר במסמכי 

מקטע  הכולל תיעוד לכל פעילות לכל סוג   שלבים להנחת הצנרת והפעילויות האחרות בפרויקט,הכנת מעקב 
חפירה, ריפוד בחול, הנחה בגבהים המתוכננים, בדיקות לחץ וצילום, מילוי חוזר, פעילויות  שבוצע ) עבודה

, מדידת מודד  בנייה שונות ביצוע עבודות צנרת לפי התוכניות המפרטים המיוחדים, התקנים וכתב הכמויות
בכל נוהל עבודה תוכן טבלת   וכו'(, סטאטוס מעמד הבדיקה.)לביצוע ומעקב אחרי ביצוע )תוכניות עדות( 

   .שבוצעה מוצרים והעבודהביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות הנדרשות לאישור ה
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 מועצה אזורית גליל תחתון
 
 

 07/2026מכרז מספר  
 
 

  קו ביוב וסניקה, להקמת תחנת שאיבהלביצוע עבודות ביוב 
 מסד 
 

 מינהל לפיתוח תשתיות ביוב ה -מסגרת רשות המים ב
 
 9 חלק
 

 רשימת תוכניות המצורפות למכרז
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 מכרז תוכניות ל

 

תחנת   דיסצפלינה  שם גיליון מס"ד
שאיבה/קו  

 סניקה 

 סטטוס  תאריך   קנ"מ תיאור

תכנון   2805-00 1
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:1000 תנוחה  קו סניקה 

תכנון   2805-01 2
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:250 תנוחה וחתכים  קו סניקה 

תכנון   2805-02 3

 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:250 תנוחה וחתכים  קו סניקה 

תכנון   2805-03 4
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:250 תנוחה וחתכים  קו סניקה 

תכנון   2805-04 5
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:250 תנוחה וחתכים  קו סניקה 

תכנון   2805-05 6
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:500 חתך לאורך  קו סניקה 

תכנון   2805-06 7
 הידראולי 

 למכרז 30.12.2025 1:50 תנוחה וחתכים  תחנת שאיבה 

תכנון   2805-07 8
 הידראולי 

תחנת שאיבה  
 וקו סניקה 

 למכרז 30.12.2025 ללא   פרטים 

9 2805-CO00  תחנת שאיבה תחנת שאיבה  קונסטרוקציה-  
 עבודות עפר  

 למכרז 4.12.2025 משתנה  

10 2805-CO01  תחנת שאיבה תחנת שאיבה  קונסטרוקציה-  
 קונסטרוקציה 

 למכרז 28.12.2025 משתנה  

 למכרז 15.10.2025 משתנה   חשמל  תחנת שאיבה  חשמל  4568-10 11

 למכרז 15.10.2025 משתנה   חשמל  תחנת שאיבה  חשמל  4568-20 12

 למכרז 15.10.2025 משתנה   חשמל  תחנת שאיבה  חשמל  4568-30 13

 למכרז 15.10.2025 משתנה   חשמל  תחנת שאיבה  חשמל  4568-40 14

 למכרז 15.10.2025 משתנה   חשמל  תחנת שאיבה  חשמל  4568-70-1 15
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 תכניות סטנדרט

 

 

ו/או   תוספות  ו/או  הבהרות  לצורך  העבודה  במהלך  תתווספנה,  אם  תתוספנה  אשר  נוספות  תכניות  וכן 
 השלמות עליהם יחליט המתכנן או המפקח. 

 

     חתימת הקבלן ___________________      __ ____ תאריך _______

 


