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   סופי מסמך  –  שאלות הבהרהמענה ל 

 יח"ד  56 שדמות דבורההרחבה יישובית  - ניהול ופיקוח   5202/3 נוהל יועצים 

 

 כללי:  -הבהרות והנחיות  

 

 או הטלפון. \לפני באמצעות המייל ו שניתן   ישיר  וגובר על כל מענה מענה לשאלות ל רשמיהמסמך ההינו מסמך זה  .1

 . סופי  הינומסמך זה  .2

 @ecglt.co.ilDavid פנות  לכתובת מייל במידת הצורך ניתן ל  ,  מך זהבמס למענה הניתן הרות להב .3

 ולהגיש אותו כחלק ממסמכי ההצעה.   מסמך זה בתחתית חתום יש ל .4

 

 

 

 

 חכ"ל גליל תחתון  –  המענ  פירוט שאלה  #

אנו מבקשים לדעת האם תנאי הסף שהצבתם בניהול   1
 תנאי   הרחבות הוא  2ב   הקמת תשתית במושבים

, וזאת למרות שבצענו בעבר תשתיות   הכרחי
 בצפון  ומועצות רבות   בערים

  2-ב  במושבים למגורים הקמת תשתיותניהול 
 הרחבות הינו תנאי הכרחי.  

בפרויקטים פיתוח שכונות     ניסיון רב שנים  לחברתנו 2
מגורים מטעם משרד השיכון, קיבוצים, ומועצות  

זה עונה על דרישות תנאי  םהא מקומיות ואזוריות
 הסף?

  תשתיות בהקמת קודם ניסיון לחברתכם ויש במידה
 דרישת על עונה זה אזוריות  במועצות במושבים

  בהקמת ניסיון לחברתכם ואין במידה .הסף
 על עונה לא זה , במושבים למגורים תשתיות
 הסף.  דרישת

, אפשר לרשום מייל וטלפון ליצירת קשר  לגבי המלצות 3
 המלצות?עם מזמיני העבודה לקבלת 

  מזמיני עם קשר ליצירת וטלפון מייל לרשום ניתן
 מציע מכל נדרש אך  ,המלצות לקבלת העבודה

  שמוגדר  כפי) הרלוונטי הניסיון על במסמך לפרט
   : להלן הפרטים את ולציין ( הסף בתנאי

 
 הפרויקט.  ביצוע  מועד .א
 . פרויקטה מיקום .ב
   .מגרשים מספר .ג
 .  כספי היקף .ד
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  ביצוע תכולת הפרויקט, סוג  פירוט .ה
 . העבודה

 

 -מבקש הבהרה לתכולת העבודה  4

a. ניהול תכנון + תכנון + פיקוח 
b. פיקוח   ניהול תכנון + 
c.  פיקוח 

 

 תכולת העבודה הנדרשת מהמציע הזוכה הינה 
  ם שלהלן :בהיבטיפיקוח וניהול על הביצוע 

 .  העבודה איכות •

 .תקציב  •

  .לוחות זמנים •

לא ניתן לטפל בעלויות היתר   -בפיקוח אם מדובר רק  5
 בניה כחלק מתמחור הפיקוח.

 

   .באחריות המתכנןהיתר תשתיות הינו הוצאת  
לבצע בקרה על התקדמות מהמציע הזוכה נדרש 

לחברה הכלכלית ולהעביר דיווח  ההיתרתהליך 
 .   במידת הצורך

 האם יש לו"ז למועד תחילת ביצוע וצפי לסיום ביצוע?  6

 

   1/2026רבעון   התחלת ביצועלצפי 
צו התחלת עבודה חודשים בקירוב מיום  16 סיום

 לקבלן.

 האם יש אפשרות לשלוח את ההצעה במייל? 7

 

במייל לכתובת ניתן לשלוח את ההצעה 
 david@ecglt.co.il  28.5.2025תאריך עד  

   . 12:00בשעה 

 מה סטטוס תכנית הבינוי האם אושרה בועדה?  8

 

נמצא בשלב אישור עלויות התוכנית וכתב הכמויות 
 פיתוח במשב"ש. 

 האם נדרש ניהול תכנון? 9

 

 לא 

האם במסגרת העבודות מבוצעות קירות תומכי מגרש  10
 ועבודות עפר במגרשים? 

 

כן , העבודות כוללות פיתוח ציבורי + פיתוח פנים  
 מגרש

 

 האם נדרש להוציא מכרז קבלני לשלב א'? 11

 

המכרז יצא באמצעות החכ"ל , מהמפקח הזוכה 
לבדוק את כתב הכמויות לפני פרסום  ידרש י

 המכרז.

 יש לצרף להצעה : המסמכים הנדרשים אותם  ?אילו מסמכים נדרש לצרף להצעה 12
 . הצעת המחיר –נספח א'  .1
חברת  חתום על ידי  –י  נספח ביטוח .2

 חברת הפיקוח.  הביטוח
שיפורסם באתר מסמך שאלות ותשובות  .3

 .  26.5.2025בתאריך 
 חברה בע"מ  \תעודת עוסק מורשה  .4

 .אישור ניהול מסמכים .5

 פרטי חברה.  .6

mailto:david@ecglt.co.il


 
                            כ"ח אייר תשפ"ה

 2025מאי  26
 
 

  
 

 

 4מתוך  3עמוד 

 

ניהול  המלצות מגופים ציבורים על ביצוע    2 .7

מגורים   הרחבות  של  בפרויקטים  ופיקוח 

   במרחב הכפרי עם מאפיינים דומים. 

לחתימה וחותמת כלל המסמכים נדרשים  .8
 חברה.

 

נספח ביטוחי חתום ע"י חברת הביטוח   –  12סעיף ל 13
נדרש בעת חתימה על החוזה שכן הנספח מותאם 

הסופיים. בכל המכרזים , בשלב המכרזי  לתנאי החוזה 
 נדרשת רק חתימה של המציע. 

 לפיכך אבקשכם לבצע שינוי בדרישה זו. 
 

 . 12.2מתקבל, ראו עדכון בסעיף  

בטופס כוללת מ.ע.מ , מה שלא  תבקשתמהההצעה  14
 מקובל בד"כ ולכן כדאי להדגיש זאת במענה לשאלות. 

  כולל מע"מ .%  יםבאחוזתינתן  ההצעההבהרה : 
כספי אחוז עמלת הפיקוח והניהול תחושב מהיקף ה

  מכרזב פורסםאומדן שי)הכולל מע"מ( של 
 הקבלנים.

 סבאג מהנדסים בע"מ  מי המתכנן המוביל בפרויקט ?    15

האם נדרש לחתום על נספח הביטוח כהתחייבות   16
 לעמוד בפוליסה במעמד הזכייה או 

שנדרש להחתים את חברות הביטוח במעמד הגשת 
 . ההצעה

בדרך כלל חותמים על הנספח כהבטחה שחברתנו 
 . עומדת בדרישות החכ"ל/המזמין

הביטוח יחתם על ידי החברה המציעה נספח 
לעמידה בתנאי הפוליסה במעמד כהתחייבות 

הזכייה. ) לא נדרש להחתים את חברת הביטוח  
  בשלב ההגשה(

האם יש צוות מתכננים לפרויקט ובאחריות מי הגשת  17
 ? היתר הבניה למגרשים

באחריות קיים צוות מתכננים , הגשת ההיתר 
 המתכנן המוביל. 

והוגש לאישור  תכנון מפורט לפרויקט הסתיים  ? האם קיים תכנון לפרויקט בשלב כלשהוא 18
 עלויות במשב"ש. 

האם המגרשים העתידים לעבור פיתוח הינם עבור   19
 חברי היישוב והאם יש מנהלת חברים

? 
 ? ומול מי מתנהלים ומוסרים את הפרויקט

המגרשים העתידים לעבור פיתוח הינם עבור  
תהליך קליטה להרחבה , לא משתכנים שעברו 

 קיימת מנהלת חברים.
  מול החכ"להמפקח הזוכה יתנהל \חברת הפיקוח

   . או מי מטעמו \ו

האם נדרש לערוך מכרז עבור תכולת העבודה לעבודות  20
 ? הפיתוח או שקיים קבלן מסגרת

לביצוע העבודות, העבודות יבצעו  אין קבלן מסגרת 
 על ידי קבלן במסגרת פרסום מכרז פומבי. 

מיליון ושלב ב'   20 -האם הפיתוח לשלב א' מוערך בכ 21
 ובנפרד או שמדובר על היקף ביצוע 

 ? מוערך לשני השלבים

 השלבים.  2 -היקף הביצוע המוערך הינו ל

מועד בתנאי הסף מוגדר הרחבות במושבים והמלצות  22
 . האגודה

 ? האם מדובר על הרחבות גם של קיבוצים ומושבים

בניהול עדיפות למציעים שיש להם ניסיון  תןנתי
במרחב הכפרי   מסוג זה ופיקוח בפרויקטים 

 . ומועצות אזוריותובעבודה מול חברות כלכליות 
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 מציע : ________________ה ה + חותמת חתימ

, חברות כלכליות ,  כעיריותחברתנו נותנת שירותים  23
 . כולל בנייהבהרחבות של קיבוץ 

כן במועצה אזורית מגידו (חכ"ל) המרחיבות -כמו
 מושבים והמזמין הינו החכ"ל לכן אנו

מבקשים להבין ממי ההמלצה ? ומבקשים שההמלצה 
 תהייה מהגוף המזמין לשירותים 

 .המבוקשים
 

ההמלצות יהיו מהגוף שהזמין את השירותים  
  מהמציע ועבד מולו באופן ישיר.

 

מבקשים שכחלק מתנאי הסף יתקבלו המלצות כן -כמו 24
 גם ממועצות מקומיות ועיריות

בהם אנו עובדים בניהול ופיקוח של הרחבת והקמת 
 .שכונות

 . תנאי הסף אינם משתנים

האם הפרויקט יבוצע בשלב אחד עד מסירת המגרשים,  25
 או יחולק לשלבים? לכמה שלבים?

 

כולל   ע"ע שלב א': : שלבים 2ב הפרויקט יבוצע 
, וחשמל, ביוב  ת מיםותשתיתאורה ,  ,פנים מגרש

  ריצוף מדרכות, : שלב ב'. אספלט שכבה ראשונה
 השקיה ונטיעות, שצ"פים . , אספלט שכבה סופית

הטרחה  אם הפרויקט יחולק לשלבים, איך ישולם שכר 26
לחברת הפיקוח? כמה ישולם לחברת הפיקוח בשלב 

 הראשון?
 

טרחה משולם בהתאם להתקדמות אחוזי שכר 
בשלב  תכולת העבודה .  בפועלהביצוע של הקבלן 

  80%-הראשון ) שלב א'( גדולה יותר ומהווה כ 
 . בקירוב מההיקף הכספי הכולל

נרשם שיש לצרף להצעה נספח ביטוח   בנוהל היועצים 27
  חתום. איפה אפשר לראות את נספח הביטוח?

 

קישור מסמכים נוספים באתר ניתן למצוא אותו ב
 . 3/2025המועצה בנוהל יועצים  

היועצים נרשם שהסכם ייחתם רק לאחר קבלת   בנוהל 28
ערבות ביצוע. האם חברת הניהול והפיקוח גם צריכה  

 להפקיד ערבות ביצוע? 
 

להפקיד   יםנדרש המפקח לא \חברת הפיקוח 
 ערבות ביצוע. 

להציג ניסיון בניהול נבקש להוסיף לתנאי הסף אפשרות  29
של הקמת תשתיות ציבוריות ופנים מגרש גם בקיבוצים 

 ועבור חברות כלכליות. 
 

 תנאי הסף אינם משתנים. 
עדיפות למציעים שיש להם ניסיון בניהול  תןתינכן 

ופיקוח בפרויקטים מסוג זה במרחב הכפרי  

 . ובעבודה מול חברות כלכליות ומועצות אזוריות
 


