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 "ט כסלו תשפ"ב י
 2021נובמבר  23

 60/2021מכרז מספר     
 בנית מעון יום חדש לביא                                             

        ׁ 
 לבניית מעון יום  הלביא.   2' היקף גקבוצה   100 קודמוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין, 

 . לביא בשער , :0010בשעה  202111.30. שלישייתקיים ביום   חובהסיור קבלנים 
 .הנחה מאומדן המכרז הינו 

 
 . אשר לא יוחזרו₪  3000עלות המכרז את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה . 

 
 . במשרד מנכ"ל המועצה 12:00 עד השעה  09.12.21 חמישייום הגשת ההצעות 

 
)חתימה   המציע  ידי  על  חתומים  להגיש  יש  המכרז  מסמכי  כל  עליה  את  סגורה  במעטפה  וחותמת( 

 .  60/2021מכרז יירשם: 
 : להצעה יש לצרף

בנקאית .1 לתאריך    כולל  ₪200,00בסך    סטנדרטיתאוטונומית    ערבות  ותקפה  מע"מ 
2202/30/09 . 

 רישיון קבלן בתוקף.  .2

 אישור ניהול מסמכים. .3

 פרטי חשבון הבנק של המציע. .4
 

   אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
או תשלום הגורם המממן  וחתימת מהנדס המועצה יום לאחר אישור המפקח    45תשלום:  תנאי

 )המאוחר מביניהם(. 
ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים   50%המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 

 מכתב הכמויות. 
בלת ערבות  ולאחר ק הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן

 . ביצוע ואישור ביטוחי
בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה  

למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע  
שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם  

 הוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים. בינה לבין מציע כל ש
 
 
 

 בברכת הצלחה          
           
 יצחק פרסמן         
 המועצה   מהנדס         
 העתק: 

     ראש המועצה  -ניצן פלג 
 גזבר המועצה -שלמה אלקחר

 סגן ראש המועצה –אופיר שיק 
 מנכ"ל המועצה   -נפתלי פרידלנדר

 ה תכנון ואסטרטגי תמנהל  - עדי רובין 
 ים פרוייקט רכזת  –גפן גולן 

 הפרוייקט  מנהל/מפקח –נתנאל יעקובוביץ 
 תיק הפרויקט 


